
 関　東　地　方　整　備　局 
鹿島港湾･空港整備事務所

工事名
令和５年度　鹿島港庁舎改修工事

調査を実施した業者名・住所
小沼建設株式会社
　代表者　代表取締役　小沼　勝己
茨城県鹿嶋市大字平井１３４５番地

項目 内容

１．その価格により入札
した理由

　地元調達で運搬経費を安く設定できたことから、当該入札価格に決定したことによるものである。

２．契約対象工事附近
における手持工事の状
況

　対象工事現場付近に手持工事はない。

３．契約対象工事に関
連する手持工事の状況

　対象工事に関連する手持工事はない。

４．契約対象工事箇所
と入札者の事業所、倉
庫等との関連（地理的
条件）

　契約対象工事箇所と事業所は約３kmの距離であり、渋滞も少なく移動は容易であるため、工事費の縮減に大きく寄与
するものではない。

５．手持資材の状況 　安全掲示板を保有しており、当工事に使用予定である。

６．資材購入先及び購
入先と入札者との関係

　協力会社から購入予定であり、適切な取引が可能である。

７．手持機械数の状況 　該当無し。

８．労務者の具体的供
給見通し

　協力会社は全て３年以上の取引があり、いずれの社の労務単価も最低賃金を満たしている。
　労務者配置計画とも整合がとれており、適切な施工が可能である。

９．過去に施工した公共
工事名及び発注者

　件名：令和３年度　鹿島港庁舎改修等工事
　発注者：関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所
　金額：１３，００２，０００円
　工期：令和３年１２月１０日～令和４年３月２８日
　※上記工事において、直接仮設工事、塗装改修工事、防水改修工事及び内装改修工事を施工している。

１０．経営内容
　設立：昭和３９年８月１０日
　従業員：１１名
　資本金：３，３００万円　他、経営規模等評価結果通知書のとおり

１１．１～１０までの事業
聴取した結果について
の調査検討

　１～１０について、事情聴取及び提出された資料により確認した結果、本工事の契約の内容に適合した履行がなされる
ものと判断する。

１２．９の公共工事の成
績の状況

　件名：令和３年度　鹿島港庁舎改修等工事【評定点７２点】

１３．経営状況 　＜公表しないこととする＞

１４．信用状況 　特に問題なし。

１５．その他の必要事項 　特になし。

低入札価格調査の実施概要


