

令和元年度 発注予定情報（工事・業務）

「港湾空港関係」

（工 事）

- ・一般競争入札

（業 務）

- ・プロポーザル方式
- ・一般競争入札
- ・競争入札方式

ここに記載する内容は、令和元年 9月6日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。

令和元年9月

国土交通省 関東地方整備局

令和元年9月現在 発注予定工事 総括表（港湾空港関係）

入札方式	R1 (9月期)
一般競争入札(政府調達協定対象)	1
一般競争入札	9
一般競争入札(拡大)	7
工事希望型競争入札	0
随意契約	0
公表合計	17

令和元年9月現在 発注予定工事 工種別

港湾空港関係

工事種別	一般競争入札 (政府調達協定対象)	一般競争入札	一般競争入札 (拡大)	随意契約	総計
空港等土木工事		2			2
港湾土木工事		5	2		7
港湾等しゅんせつ工事					0
空港等舗装工事	1	2			3
港湾等鋼構造物工事					0
建築工事			5		5
電気設備工事					0
暖冷房衛生設備工事					0
機械設備工事					0
通信設備工事					0
アスファルト舗装工事					0
維持修繕工事					0
総計	1	9	7	0	17

令和元年9月現在 発注予定工事一覧表（港湾空港関係）

No	工事種別	入札方式	工事件名	事務所名
1	建築工事	一般競争入札(拡大)	鹿島港庁舎大会議室他補修工事	鹿島港湾・空港整備事務所
2	港湾土木工事	一般競争入札(拡大)	鹿島港外港地区南防波堤被覆工事	鹿島港湾・空港整備事務所
3	港湾土木工事	一般競争入札	鹿島港外港地区南防波堤根固工事	鹿島港湾・空港整備事務所
4	港湾土木工事	一般競争入札	鹿島港外港地区中央防波堤付属施設消波工事(その2)	鹿島港湾・空港整備事務所
5	港湾土木工事	一般競争入札(拡大)	鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆工事	鹿島港湾・空港整備事務所
6	建築工事	一般競争入札(拡大)	鹿島港三笠山宿舎外壁塗装他工事	鹿島港湾・空港整備事務所
7	建築工事	一般競争入札(拡大)	鹿島港ケーソンヤード受電小屋他解体工事	鹿島港湾・空港整備事務所
8	港湾土木工事	一般競争入札	茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤本体工事	鹿島港湾・空港整備事務所
9	空港等舗装工事	一般競争入札	千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)舗装工事	千葉港湾事務所
10	建築工事	一般競争入札(拡大)	千葉港湾事務所庁舎改修工事	千葉港湾事務所
11	空港等舗装工事	一般競争入札	東京港臨港道路南北線舗装等工事	東京港湾事務所
12	空港等舗装工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港A滑走路他舗装改良工事	東京空港整備事務所
13	空港等土木工事	一般競争入札	東京国際空港多摩川護岸改良工事	東京空港整備事務所
14	建築工事	一般競争入札(拡大)	京浜港室の木宿舎内装等改修工事	京浜港湾事務所
15	空港等土木工事	一般競争入札	川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町地区用地造成他工事	京浜港湾事務所
16	港湾土木工事	一般競争入札	東京湾中央航路西側護岸他付帯工事(その2)	東京湾口航路事務所
17	港湾土木工事	一般競争入札	東京湾中央航路北側護岸及び東側護岸他付帯工事	東京湾口航路事務所
18				
19				
20				

令和元年 9月 6日

1. 一般競争入札

【鹿島港湾・空港整備事務所】

- 1-1 工 事 名 : 鹿島港庁舎大会議室他補修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 茨城県 鹿嶋市
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工事概要 : 屋根、天井及び外壁補修 1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は30百万円未満
(4月期公表済 9月期公表で変更)
工事名 鹿島港庁舎補修工事→鹿島港庁舎大会議室他補修工事
入札予定時期 第2四半期→第3四半期
- 1-2 工 事 名 : 鹿島港外港地区南防波堤被覆工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック製作 350個
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は37百万円未満
(6月期公表済 9月期公表で変更)
工期 約6ヶ月→約5ヶ月
- 1-3 工 事 名 : 鹿島港外港地区南防波堤根固工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 根固ブロック製作 70個
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は37百万円から90百万円
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
(6月期公表済 9月期公表で変更)
工期 約6ヶ月→約5ヶ月
- 1-4 工 事 名 : 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設消波工事(その2)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 消波ブロック製作 548個
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は37百万円から90百万円
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
(6月期公表済 9月期公表で変更)
工期 約6ヶ月→約5ヶ月

令和元年 9月 6日

1. 一般競争入札

- 1-5 工 事 名 : 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック製作 783個
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は37百万円から90百万円
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
(6月期公表済 9月期公表で変更)
工期 約6ヶ月→約5ヶ月
- 1-6 工 事 名 : 鹿島港三笠山宿舍外壁塗装他工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 茨城県 鹿嶋市
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工事概要 : 外壁補修、受水槽困障他 1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は30百万円未満
(6月期公表済 9月期公表で変更)
入札予定時期 第2四半期→第3四半期
- 1-7 工 事 名 : 鹿島港ケーソンヤード受電小屋他解体工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 茨城県 鹿嶋市
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工事概要 : 旧受変電施設解体撤去 1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は30百万円未満
(6月期公表済 9月期公表で変更)
入札予定時期 第2四半期→第3四半期
- 1-8 工 事 名 : 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤本体工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 茨城県 茨城港常陸那珂港区内
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : ケーソン製作 1函
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は250百万円から680百万円
(9月期公表で追加)

令和元年 9月 6日

1. 一般競争入札

【千葉港湾事務所】

- 1-9 工 事 名 : 千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)舗装工事
1) 工事種別 : 空港等舗装工事
2) 工事場所 : 千葉県 千葉港港内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 撤去工1式、舗装工約4,000㎡
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は50百万円から120百万円
(4月期公表済)

- 1-10 工 事 名 : 千葉港湾事務所庁舎改修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 千葉港湾事務所庁舎
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 多目的トイレ改修等1式、電気配線補修等1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は30百万円未満
(4月期公表済)

【東京港湾事務所】

- 1-11 工 事 名 : 東京港臨港道路南北線舗装等工事
1) 工事種別 : 空港等舗装工事
2) 工事場所 : 東京都江東区有明地先
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工2134.5m、鋼製ジョイント8箇所
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は250百万円から680百万円
(4月期公表済 9月期で変更)
工事名 東京港臨港道路南北線10号地側舗装等工事→東京港臨港道路南北線舗装等工事
工事概要 舗装工994.5m、鋼製ジョイント3箇所→舗装工2134.5m、鋼製ジョイント8箇所

【東京空港整備事務所】

- 1-12 工 事 名 : 東京国際空港A滑走路他舗装改良工事
1) 工事種別 : 空港等舗装工事
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工1式、撤去工1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
工事規模は1,000百万円から2,000百万円
(9月期公表で追加)

令和元年 9月 6日

1. 一般競争入札

- 1-13 工 事 名 : 東京国際空港多摩川護岸改良工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 護岸改良工1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は250百万円から680百万円
(9月期公表で追加)

【京浜港湾事務所】

- 1-14 工 事 名 : 京浜港室の木宿舎内装等改修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜市内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 天井・床塗装1式、玄関ドア、洗面台取替1式等
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は30百万未満
(5月期公表済 9月期公表で変更)
工事名 室の木宿舎内装等改修工事→京浜港室の木宿舎内装等改修工事
工期 約7ヶ月→約5ヶ月
入札予定時期 第2四半期→第3四半期

- 1-15 工 事 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町地区用地造成他工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県 川崎港内
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式、撤去工1式、仮設工1式、調査工1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は37百万円から90百万円
(9月期公表で追加)

【東京湾口航路事務所】

- 1-16 工 事 名 : 東京湾中央航路西側護岸他付帯工事(その2)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 千葉県富津市第二海堡内
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 西側荷揚護岸B工区、南側棧橋、盛土、水和固化体復旧、盛土部(土工、歩行者用通路)1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は250百万円から680百万円
(8月期公表済 9月期公表で変更)
工期 約8ヶ月→約11ヶ月
入札予定時期 第2四半期→第3四半期

令和元年 9月 6日

1. 一般競争入札

- 1-17 工 事 名 : 東京湾中央航路北側護岸及び東側護岸他付帯工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 千葉県富津市第二海堡内
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 北側護岸、東側護岸、電気防食、北側船着場1式
5) 入札予定時期 : 第4四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は250百万円から680百万円
(4月期公表済)

令和元年度発注予定建設コンサルタント等総括表（9月期）

関東地方整備局(港湾空港関係)

	本局	鹿島港湾空港	千葉港湾	東京港湾	東京空港	京浜港湾	東京湾口航路	離島港湾	横浜技調	合計
一般競争入札	2件	0件	0件	0件	0件	0件	1件	0件	0件	3件
建設コンサルタント	2						1			3
測量調査										0
公募型競争	0件	0件	0件	0件	1件	0件	0件	0件	0件	1件
建設コンサルタント										0
測量調査					1					1
公募型プロポーザル	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
簡易公募型競争	0件	1件	2件	2件	4件	2件	1件	0件	0件	12件
建設コンサルタント				2	3		1			6
補償コンサルタント										0
測量調査		1	2		1	2				6
簡易公募型プロポーザル	1件	0件	0件	1件	0件	1件	0件	0件	1件	4件
建設コンサルタント	1			1		1	0		1	4
測量調査										0
標準プロポーザル	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
指名競争	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
随意契約	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
合計	3件	1件	2件	3件	5件	3件	2件	0件	1件	20件
建設コンサルタント	3	0	0	3	3	1	2	0	1	13
補償コンサルタント										0
測量調査	0	1	2	0	2	2	0	0	0	7

令和元年9月現在 建設コンサルタント業務等の発注予定（件）

関東地方整備局(港湾空港関係)

		測量・調査	建設コンサルタント等	合計	
プロポーザル方式	公募型プロポーザル方式			0	
	簡易公募型プロポーザル方式			0	
	簡易公募型プロポに準じた方式		4	4	
	標準プロポーザル方式			0	
競争入札方式	総合評価落札方式	一般競争入札		3	3
		公募型競争入札方式	1		1
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式	6	6	12
	指名競争入札			0	
	価格競争入札方式	公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式			0
指名競争入札				0	
随意契約				0	
合 計		7	13	20	

令和元年9月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表（港湾空港関係）

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名
1	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	関東地方整備局港湾業務艇建造技術検討業務	総務部
2	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	大型映像表示装置更新検討業務	総務部
3	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	東京湾中央航路第二海堡北側係留施設他設計業務	東京湾口航路事務所
4	測量・調査	公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港B誘導路及び西側貨物地区エプロン土質調査	東京空港整備事務所
5	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	鹿島港土質調査	鹿島港湾・空港整備事務所
6	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	千葉港葛南中央地区環境調査	千葉港湾事務所
7	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾浅場造成環境調査(その2)	千葉港湾事務所
8	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港臨港道路南北線事業公示及び管理用図書作成業務	東京港湾事務所
9	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港国有港湾施設引渡図書作成	東京港湾事務所
10	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港B滑走路他測量業務	東京空港整備事務所
11	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港高潮対策基礎検討調査	東京空港整備事務所
12	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装改良検討業務	東京空港整備事務所
13	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港際内トンネル技術資料作成等業務(その2)	東京空港整備事務所
14	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	横浜港南本牧地区水路測量	京浜港湾事務所
15	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	横浜港南本牧ふ頭地区用地測量他業務	京浜港湾事務所
16	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路付帯施設等設計検討業務	東京湾口航路事務所
17	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	港湾における小口貨物輸送方策検討業務	総務部
18	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京港臨港道路施設検討業務	東京港湾事務所
19	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	川崎港臨港道路東扇島水江町線昇降施設基本設計	京浜港湾事務所
20	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港エプロン等舗装検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所

令和元年9月現在 公表データ(一般競争方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	関東地方整備局港湾業務艇建造技術検討業務	建設コンサルタント等	約16ヶ月	建造技術検討1式	第3四半期	
2	大型映像表示装置更新検討業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	大型映像装置更新に向けた仕様検討業務1式	第3四半期	
3	東京湾中央航路第二海堡北側係留施設他設計業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	北側船着場設計、北側護岸回廊活用検討、中央部砲台跡活用検討1式	第3四半期	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

令和元年 9月 6日

1. 一般競争入札

【総務部】

- 1-1 業 務 名 : 関東地方整備局港湾業務艇建造技術検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約16ヶ月
3)業務概要 : 建造技術検討1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(9月期公表で追加)

- 1-2 業 務 名 : 大型映像表示装置更新検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 大型映像装置更新に向けた仕様検討業務1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(4月期公表済)

【東京湾口航路事務所】

- 1-3 業 務 名 : 東京湾中央航路第二海堡北側係留施設他設計業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 北側船着場設計、北側護岸回廊利活用検討、中央部砲台跡利活用検討1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(8月期公表済)

令和元年9月現在 公表データ(公募型競争入札方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	東京国際空港B誘導路及び西側貨物地区エプロン土質調査	測量・調査	約11ヶ月	土質調査1式	第4四半期	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

令和元年 9月 6日

2. 公募型競争入札方式

【東京空港整備事務所】

- 2-1 業 務 名 : 東京国際空港B誘導路及び西側貨物地区エプロン土質調査
- 1)業務種別 : 測量・調査
 - 2)履行期間 : 約11ヶ月
 - 3)業務概要 : 土質調査1式
 - 4)入札予定時期 : 第4四半期
(9月期公表で追加)

令和元年9月現在 公表データ(簡易公募型競争入札方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	鹿島港土質調査	測量・調査	約4ヶ月	土質調査1式	第3四半期	
2	千葉港葛南中央地区環境調査	測量・調査	約4ヶ月	環境調査1式	第3四半期	
3	東京湾浅場造成環境調査(その2)	測量・調査	約17ヶ月	底質・生物調査1式	第3四半期	
4	東京港臨港道路南北線事業公示及び管理用図書作成業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	公示及び管理用図面作成1式	第3四半期	
5	東京港国有港湾施設引渡図書作成	建設コンサルタント等	約6ヶ月	施設引渡図書作成1式	第3四半期	
6	東京国際空港B滑走路他測量業務	測量・調査	約5ヶ月	測量調査1式	第3四半期	
7	東京国際空港高潮対策基礎検討調査	建設コンサルタント等	約5ヶ月	高潮対策基礎検討調査1式	第3四半期	
8	東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装改良検討業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	基本設計1式	第3四半期	
9	東京国際空港際内トンネル技術資料作成等業務(その2)	建設コンサルタント等	約4ヶ月	技術資料作成等業務1式	第3四半期	
10	横浜港南本牧地区水路測量	測量・調査	約5ヶ月	測量1式	第3四半期	
11	横浜港南本牧ふ頭地区用地測量他業務	測量・調査	約3ヶ月	測量1式	第3四半期	
12	東京湾中央航路付帯施設等設計検討業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	北側護岸B工区、西側陸間、観光化対策関連1式	第3四半期	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

3. 簡易公募型競争入札方式

【鹿島港湾・空港整備事務所】

- 3-1 業 務 名 : 鹿島港土質調査
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約4ヶ月
3)業務概要 : 土質調査1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(9月期公表で追加)

【千葉港湾事務所】

- 3-2 業 務 名 : 千葉港葛南中央地区環境調査
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約4ヶ月
3)業務概要 : 環境調査1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(4月期公表済)

- 3-3 業 務 名 : 東京湾浅場造成環境調査(その2)
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約17ヶ月
3)業務概要 : 底質・生物調査1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(6月期公表済)

【東京港湾事務所】

- 3-4 業 務 名 : 東京港臨港道路南北線事業公示及び管理用図書作成業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 公示及び管理用図面作成1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(4月期公表済)

- 3-5 業 務 名 : 東京港国有港湾施設引渡図書作成
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 施設引渡図書作成1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(4月期公表済)

令和元年 9月 6日

3. 簡易公募型競争入札方式

【東京空港整備事務所】

- 3-6 業 務 名 : 東京国際空港B滑走路他測量業務
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 測量調査1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(7月期随時公表済 9月期公表で変更)
入札時期 第2四半期→第3四半期

- 3-7 業 務 名 : 東京国際空港高潮対策基礎検討調査
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 高潮対策基礎検討調査1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(8月期公表済)

- 3-8 業 務 名 : 東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装改良検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 基本設計1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(8月期公表済)

- 3-9 業 務 名 : 東京国際空港際内トンネル技術資料作成等業務(その2)
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約4ヶ月
3)業務概要 : 技術資料作成等業務1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(9月期公表で追加)

【京浜港湾事務所】

- 3-10 業 務 名 : 横浜港南本牧地区水路測量
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 測量1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(8月期公表済)

令和元年 9月 6日

3. 簡易公募型競争入札方式

3-11 業 務 名 : 横浜港南本牧ふ頭地区用地測量他業務

- 1)業務種別 : 測量・調査
 - 2)履行期間 : 約3ヶ月
 - 3)業務概要 : 測量1式
 - 4)入札予定時期 : 第3四半期
- (9月期公表で追加)

【東京湾口航路事務所】

3-12 業 務 名 : 東京湾中央航路付帯施設等設計検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2)履行期間 : 約5ヶ月
 - 3)業務概要 : 北側護岸B工区、西側陸閘、観光化対策関連1式
 - 4)入札予定時期 : 第3四半期
- (4月期公表済)

令和元年9月現在 公表データ(簡易公募型プロポーザル方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	港湾における小口貨物輸送方策検討業務	建設コンサルタント等	約4ヶ月	検討・効果推計1式	第3四半期	
2	東京港臨港道路施設検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	支承とサイトスタッフとの遊間量分析1式、維持管理計画書の修正1式	第3四半期	
3	川崎港臨港道路東扇島水江町線昇降施設基本設計	建設コンサルタント等	約6ヶ月	基本設計(EV塔×2)	第3四半期	
4	東京国際空港エプロン等舗装検討業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	舗装構造検討1式	第3四半期	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

令和元年 9月 6日

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【総務部】

- 4-1 業 務 名 : 港湾における小口貨物輸送方策検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約4ヶ月
3)業務概要 : 検討・効果推計1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(9月期公表で追加)

【東京港湾事務所】

- 4-2 業 務 名 : 東京港臨港道路施設検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 支承とサイト・ストップとの遊間量分析1式、維持管理計画書の修正1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(4月期公表済 9月期公表で変更)
入札予定時期 第2四半期→第3四半期

【京浜港湾事務所】

- 4-3 業 務 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線昇降施設基本設計
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 基本設計(EV塔×2)
4)入札予定時期 : 第3四半期
(9月期公表で追加)

【横浜港湾空港技術調査事務所】

- 4-4 業 務 名 : 東京国際空港エプロン等舗装検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 舗装構造検討1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(9月期公表で追加)

令和元年度 発注予定情報（物品・役務）

「港湾空港関係」

- 一般競争入札

〔ここに記載する内容は、令和元年 9月 6日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。〕

令和元年9月

国土交通省 関東地方整備局

【物品・その他サービス】(政府調達協定対象案件以外)

業 務 件 名	業 務 区 分	履 行 期 間	業 務 概 要	入 札 予 定 時 期	担 当 事 務 所	摘 要
東京湾中央航路みなとカメラ点検	役務の提供等	約3ヶ月	監視カメラの点検1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
大型映像表示装置(モニタ)交換	物品の販売	約3ヶ月	大型映像表示モニタの交換1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(8月期公表済 9月期公表で変更) 業務概要 監視カメラの点検1式→大型映像表示モニタの交換1式
水理実験場機械設備整備業務	役務の提供等	約4ヶ月	水理実験場機械設備整備1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
鹿島港機械設備「固定ジブクレーン」点検整備業務	役務の提供等	約4ヶ月	鹿島港機械設備「固定ジブクレーン」点検整備1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
自動水質測定装置機器更新	役務の提供等	約2ヶ月	水質測定装置更新1式	第2四半期	千葉港湾事務所	(8月期公表済)
千葉港「べいくりん」用軽油(免税)購入(その5)	物品の販売	約2ヶ月	免税軽油購入1式	第3四半期	千葉港湾事務所	(9月期公表で追加)
千葉港「べいくりん」用軽油(免税)購入(その6)	物品の販売	約4ヶ月	免税軽油購入1式	第3四半期	千葉港湾事務所	(9月期公表で追加)
東京国際空港地震計装置資料作成業務	役務の提供等	約4ヶ月	資料作成業務1式	第3四半期	東京空港整備事務所	(4月期公表済 9月期公表で変更) 入札予定時期 第2四半期→第3四半期
東京国際空港地震計保守点検	役務の提供等	約4ヶ月	保守点検1式	第3四半期	東京空港整備事務所	(4月期公表済 9月期公表で変更) 入札予定時期 第2四半期→第3四半期
東京国際空港D滑走路GPS観測装置更新業務	役務の提供等	約4ヶ月	装置更新業務1式	第3四半期	東京空港整備事務所	(8月期公表済 9月期公表で変更) 入札予定時期 第2四半期→第3四半期
東京国際空港監督船用船	役務の提供等	約4ヶ月	監督業務1式	第3四半期	東京空港整備事務所	(8月期公表済 9月期公表で変更) 業務件名 東京国際空港監督船用船業務 →東京国際空港監督船用船 入札予定時期 第2四半期→第3四半期
京浜港湾事務所で使用する電気の需給	物品の販売	約15ヶ月	電気の調達1式	第3四半期	京浜港湾事務所	(9月期公表で追加)
東京湾中央航路用船(その2)	役務の提供等	約2ヶ月	航路調査船用船1式	第3四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)
南鳥島衛星画像撮影	役務の提供等	約6ヶ月	衛星画像撮影1式	第3四半期	特定離島港湾事務所	(9月期公表で追加)
南鳥島港湾保全管理所空調設備等保守点検修理	役務の提供等	約6ヶ月	空調設備等の保守点検修理・交換1式	第3四半期	特定離島港湾事務所	(9月期公表で追加)