
令和４年度 発注予定情報（工事・業務）

「港湾空港関係」

（工 事）
・一般競争入札
（業 務）
・プロポーザル方式
・一般競争入札
・競争入札方式

ここに記載する内容は、令和４年８月１日現在の見通しであるため、

実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が

発注される場合があります。

令和４年８月

国土交通省 関東地方整備局



令和４年度発注予定工事総括表（８月期）
関東地方整備局（港湾空港関係）

一般競争 0 件 7 件 1 件 1 件 4 件 7 件 1 件 0 件 0 件 21 件
空港等土木 1 3 4
港湾土木 5 1 2 1 9

港湾等しゅんせつ 1 2 3
空港等舗装 1 1

港湾等鋼構造物 2 2
建築 1 1

電気設備 0
暖冷房 0

機械設備 1 1
通信設備 0
Ａｓ舗装 0
維持修繕 0

工事希望型競争 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
空港等土木 0
港湾土木 0

港湾等しゅんせつ 0
空港等舗装 0

港湾等鋼構造物 0
建築 0

従来型指名競争 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
空港等土木 0
港湾土木 0

港湾等しゅんせつ 0
空港等舗装 0

港湾等鋼構造物 0
建築 0

随意契約 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
空港等土木 0
港湾土木 0

港湾等しゅんせつ 0
空港等舗装 0

港湾等鋼構造物 0
建築 0

　　　合　　　　計 0 件 7 件 1 件 1 件 4 件 7 件 1 件 0 件 0 件 21 件
空港等土木 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
港湾土木 0 5 1 0 0 2 1 0 0 9

港湾等しゅんせつ 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
空港等舗装 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

港湾等鋼構造物 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
建築 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
暖冷房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

機械設備 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
通信設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ａｓ舗装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
維持修繕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京湾口航路 離島港湾 横浜技調 合　　　計本局 鹿島港湾空港 千葉港湾 東京港湾 東京空港 京浜港湾



令和４年度（８月期）発注の見通し　【工事総括表】 ※港湾空港関係

一般競争入札(政府調達協定対象) 8

一般競争入札 9

一般競争入札(拡大) 4

工事希望型競争入札

通常型指名競争入札

公募型指名競争入札

随意契約

合計（件） 21

入札方式 内訳



令和４年度（８月期）発注の見通し　【工事種別総括表】 ※港湾空港関係

工事種別
一般競争入札

（政府調達協定対象）
一般競争入札

一般競争入札
（拡大）

計（件）

空港等土木工事 3 1 4

港湾土木工事 2 5 2 9

港湾等しゅんせつ工事 3 3

空港等舗装工事 1 1

港湾等鋼構造物工事 2 2

アスファルト舗装工事 0

建築工事 1 1

電気設備工事 0

暖冷房衛生設備工事 0

維持修繕工事 0

機械設備工事 1 1

通信設備工事 0

受変電設備工事 0

計（件） 8 9 4 21



令和４年度（８月期）発注の見通し　【工事一覧】 ※港湾空港関係

No. 入札方式 事務所名 工事名

1 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事（その２）

2 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)築造工事

3 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤補修工事

4 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆等工事

5 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港固定式ジブクレーン修繕工事(その２)

6 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤被覆工事

7 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤被覆ブロック設置工事

8 一般競争入札方式 千葉港湾事務所 令和４年度　千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良）築造工事

9 一般競争入札方式 東京港湾事務所 令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚渫工事（その２）

10 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良工事

11 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区エプロン他舗装工事

12 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港Ａ滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

13 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港Ａ誘導路地盤改良工事

14 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）Ａ築造工事

15 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）南側基礎等工事

16 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事

17 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その２）

18 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事

19 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事（その２）

20 一般競争入札方式（拡大方式） 京浜港湾事務所 令和４年度　京浜港室の木宿舎構内整備工事

21 一般競争入札方式 東京湾口航路事務所 令和４年度　東京湾中央航路東側護岸他付帯工事



令和４年度（８月期）発注の見通し　【工事概要】 ※港湾空港関係

No. 入札方式 事務所名 工事名 工事種別
工事場所
（住所）

工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模

1 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事（その
２）

空港等土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約４ヶ月 第３四半期 地耐力強化（350KN/m2）16m×100m 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

2 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)築造工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約５ヶ月 第３四半期 撤去工、土工、鋼管矢板控杭工 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

3 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤補修工
事

港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約５ヶ月 第３四半期 上部工補修 工事規模は１５０百万円から２５０百万円

4 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆等工
事

港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約４ヶ月 第３四半期 被覆ブロック製作、消波ブロック製作 工事規模は３７百万円から９０百万円

5 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港固定式ジブクレーン修繕工事(その２) 機械設備工事 茨城県鹿島港外港地区内 約１１ヶ月 第２四半期 インバータの修理 工事規模は３０百万円未満

6 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤被覆工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約３ヶ月 第２四半期 被覆ブロック製作（15m分、90個） 工事規模は３７百万円未満

7 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤被覆ブロック設置工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約４ヶ月 第２四半期 被覆ブロック据付（500個） 工事規模は３７百万円から９０百万円

8 一般競争入札方式 千葉港湾事務所 令和４年度　千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良）築造工事 港湾土木工事 千葉県　船橋海岸 約１１ヶ月 第４四半期 仮設工、撤去工、耐震改良工 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

9 一般競争入札方式 東京港湾事務所
令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚
渫工事（その２）

港湾等しゅんせつ工事 大田区令和島地先 約４ヶ月 第３四半期 浚渫工　１式、土砂運搬工　１式 工事規模は１５０百万円から２５０百万円

10 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所
令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良工
事

空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１１ヶ月 第３四半期 地盤改良工（機械攪拌、高圧噴射）　１式 工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

11 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区エプロン他舗装工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約１２ヶ月 第３四半期 舗装工（ＮＣ舗装、As舗装）　１式 工事規模は１，０００百万円から２，０００百万円

12 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所
令和４年度　東京国際空港Ａ滑走路北側取付誘導路他地盤改
良工事

空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１２ヶ月 第４四半期 地盤改良工（静的締固）　１式 工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

13 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港Ａ誘導路地盤改良工事 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１２ヶ月 第４四半期 地盤改良工（静的締固）　１式 工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

14 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）Ａ築造工事 港湾土木工事 神奈川県　横浜港内 約１６ヶ月 第３四半期
基礎工1式、本体工（RCスリットケーソン製作8
函・据付8函）、中詰工、裏込工

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

15 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）南側基礎等工事 港湾土木工事 神奈川県　横浜港内 約１２ヶ月 第４四半期 海上地盤改良工(床掘)、基礎工、裏込工 工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

16 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事 港湾等鋼構造物工事 東京湾内 約１４ヶ月 第４四半期 ハイブリッドケーソン製作4函 工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

17 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その２） 港湾等鋼構造物工事 東京湾内 約１４ヶ月 第４四半期 ハイブリッドケーソン製作4函 工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

18 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事 港湾等しゅんせつ工事 神奈川県　横浜港内 約３ヶ月 第３四半期 床掘工１式 工事規模は９０百万円から１５０百万円

19 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事（その２） 港湾等しゅんせつ工事 神奈川県　横浜港内 約３ヶ月 第３四半期 床掘工１式 工事規模は９０百万円から１５０百万円

20 一般競争入札方式（拡大方式） 京浜港湾事務所 令和４年度　京浜港室の木宿舎構内整備工事 建築工事 神奈川県横浜市内 約４ヶ月 第３四半期 宿舎構内の囲障・U字側溝の改修 工事規模は３０百万円未満

21 一般競争入札方式 東京湾口航路事務所 令和４年度　東京湾中央航路東側護岸他付帯工事 港湾土木工事 千葉県富津市（第二海堡） 約１４ヶ月 第４四半期 東側護岸褄部完成形25ｍ 工事規模は２５０百万円から６８０百万円



１．一般競争入札

【鹿島港湾・空港整備事務所】

1-1 工　　事　　名 ： 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事（その２）

１）工事種別 ： 空港等土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港外港地区内

３）工　　　期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ： 地耐力強化（350KN/m2）16m×100m

５）入札予定時期 ： 第３四半期

工事規模は２５０百万円から６８０百万円

（４月期公表済）

1-2 工　　事　　名 ： 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)築造工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港外港地区内

３）工　　　期 ： 約５ヶ月

４）工事概要 ： 撤去工、土工、鋼管矢板控杭工

５）入札予定時期 ： 第３四半期

工事規模は２５０百万円から６８０百万円

（２月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

1-3 工　　事　　名 ： 令和４年度　茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤補修工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県茨城港常陸那珂港区内

３）工　　　期 ： 約５ヶ月

４）工事概要 ： 上部工補修

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は１５０百万円から２５０百万円

（２月期公表済　８月期公表で変更）

工期　約６ヶ月→約５ヶ月

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

1-4 工　　事　　名 ： 令和４年度　鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆等工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港外港地区内

３）工　　　期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ： 被覆ブロック製作、消波ブロック製作

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３７百万円から９０百万円

（５月期公表済）

発注予定工事（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日



１．一般競争入札

発注予定工事（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

1-5 工　　事　　名 ： 令和４年度　鹿島港固定式ジブクレーン修繕工事(その２)

１）工事種別 ： 機械設備工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港外港地区内

３）工　　　期 ： 約１１ヶ月

４）工事概要 ： インバータの修理

５）入札予定時期 ： 第２四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３０百万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

（５月期公表済）

1-6 工　　事　　名 ： 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤被覆工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港外港地区内

３）工　　　期 ： 約３ヶ月

４）工事概要 ： 被覆ブロック製作（15m分、90個）

５）入札予定時期 ： 第２四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３７百万円未満

（８月期公表で追加）

1-7 工　　事　　名 ： 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤被覆ブロック設置工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港外港地区内

３）工　　　期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ： 被覆ブロック据付（500個）

５）入札予定時期 ： 第２四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３７百万円から９０百万円

（８月期公表で追加）

【千葉港湾事務所】

1-8 工　　事　　名 ： 令和４年度　千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良）築造工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 千葉県　船橋海岸

３）工　　　期 ： 約１１ヶ月

４）工事概要 ： 仮設工、撤去工、耐震改良工

５）入札予定時期 ： 第４四半期

工事規模は２５０百万円から６８０百万円

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。

（４月期公表済）



１．一般競争入札

発注予定工事（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

【東京港湾事務所】

1-9 工　　事　　名 ： 令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚渫工事（その２）

１）工事種別 ： 港湾等しゅんせつ工事

２）工事場所 ： 大田区令和島地先

３）工　　　期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ： 浚渫工　１式、土砂運搬工　１式

５）入札予定時期 ： 第３四半期

工事規模は１５０百万円から２５０百万円

本工事は、補正予算による発注工事である。

（４月期公表済）

【東京空港整備事務所】

1-10 工　　事　　名 ： 令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良工事

１）工事種別 ： 空港等土木工事

２）工事場所 ： 東京都　東京国際空港

３）工　　　期 ： 約１１ヶ月

４）工事概要 ： 地盤改良工（機械攪拌、高圧噴射）　１式

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

（４月期公表済）

1-11 工　　事　　名 ： 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区エプロン他舗装工事

１）工事種別 ： 空港等舗装工事

２）工事場所 ： 東京都　東京国際空港

３）工　　　期 ： 約１２ヶ月

４）工事概要 ： 舗装工（ＮＣ舗装、As舗装）　１式

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は１，０００百万円から２，０００百万円

（４月期公表済）

1-12 工　　事　　名 ： 令和４年度　東京国際空港Ａ滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

１）工事種別 ： 空港等土木工事

２）工事場所 ： 東京都　東京国際空港

３）工　　　期 ： 約１２ヶ月

４）工事概要 ： 地盤改良工（静的締固）　１式

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

（４月期公表済）

1-13 工　　事　　名 ： 令和４年度　東京国際空港Ａ誘導路地盤改良工事

１）工事種別 ： 空港等土木工事

２）工事場所 ： 東京都　東京国際空港

３）工　　　期 ： 約１２ヶ月

４）工事概要 ： 地盤改良工（静的締固）　１式

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

（４月期公表済）



１．一般競争入札

発注予定工事（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

【京浜港湾事務所】

1-14 工　　事　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）Ａ築造工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 神奈川県　横浜港内

３）工　　　期 ： 約１６ヶ月

４）工事概要 ： 基礎工1式、本体工（RCスリットケーソン製作8函・据付8函）、中詰工、裏込工

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である

（２月期公表済）

1-15 工　　事　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）南側基礎等工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 神奈川県　横浜港内

３）工　　　期 ： 約１２ヶ月

４）工事概要 ： 海上地盤改良工(床掘)、基礎工、裏込工

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である

（４月期公表済　８月期公表で変更）

工期　約１６ヶ月→約１２ヶ月

入札予定時期　第３四半期→第４四半期

工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円→工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

1-16 工　　事　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事

１）工事種別 ： 港湾等鋼構造物工事

２）工事場所 ： 東京湾内

３）工　　　期 ： 約１４ヶ月

４）工事概要 ： ハイブリッドケーソン製作4函

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である

（４月期公表済　８月期公表で変更）

工事概要　ハイブリッドケーソン製作2函→ハイブリッドケーソン製作4函

入札予定時期　第３四半期→第４四半期

工事規模は２５０百万円から６８０百万円→工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。→本工事は、一般競争入札方式（政府調達
協定対象）で実施する工事である。

工事概要　基礎工、本体工（ハイブリッドケーソン据付8函）、中詰工、裏込工→海上地盤改良工(床掘)、基礎
工、裏込工

工事名　令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）南側築造工事→令和４年度　横浜港新本牧地区護岸
（防波）南側基礎等工事



１．一般競争入札

発注予定工事（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

1-17 工　　事　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その２）

１）工事種別 ： 港湾等鋼構造物工事

２）工事場所 ： 東京湾内

３）工　　　期 ： 約１４ヶ月

４）工事概要 ： ハイブリッドケーソン製作4函

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である

（４月期公表済　８月期公表で変更）

工事概要　ハイブリッドケーソン製作2函→ハイブリッドケーソン製作4函

入札予定時期　第３四半期→第４四半期

工事規模は２５０百万円から６８０百万円→工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

1-18 工　　事　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事

１）工事種別 ： 港湾等しゅんせつ工事

２）工事場所 ： 神奈川県　横浜港内

３）工　　　期 ： 約３ヶ月

４）工事概要 ： 床掘工１式

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は９０百万円から１５０百万円

（４月期公表済　８月期公表で変更）

工期　約５ヶ月→約３ヶ月

1-19 工　　事　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事（その２）

１）工事種別 ： 港湾等しゅんせつ工事

２）工事場所 ： 神奈川県　横浜港内

３）工　　　期 ： 約３ヶ月

４）工事概要 ： 床掘工１式

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は９０百万円から１５０百万円

（４月期公表済　８月期公表で変更）

工期　約５ヶ月→約３ヶ月

1-20 工　　事　　名 ： 令和４年度　京浜港室の木宿舎構内整備工事

１）工事種別 ： 建築工事

２）工事場所 ： 神奈川県横浜市内

３）工　　　期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ： 宿舎構内の囲障・U字側溝の改修

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３０百万円未満

（５月期公表済）

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。→本工事は、一般競争入札方式（政府調達
協定対象）で実施する工事である。



１．一般競争入札

発注予定工事（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

【東京湾口航路事務所】

1-21 工　　事　　名 ： 令和４年度　東京湾中央航路東側護岸他付帯工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 千葉県富津市（第二海堡）

３）工　　　期 ： 約１４ヶ月

４）工事概要 ： 東側護岸褄部完成形25ｍ

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は２５０百万円から６８０百万円

本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である

（５月期公表済）



令和４年度発注予定建設コンサルタント等総括表（８月期）
関東地方整備局（港湾空港関係）

公募型プロポーザル 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
0 件 0 件 1 件 1 件 2 件 5 件 2 件 0 件 5 件 16 件

建設コンサルタント 1 1 2 5 2 5 16
測量調査 0

一般競争 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件 2 件
建設コンサルタント 1 1

測量調査 1 1
公募型競争 0 件 0 件 0 件 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件
建設コンサルタント 0

測量調査 1 1
0 件 4 件 4 件 0 件 9 件 0 件 0 件 0 件 0 件 17 件

建設コンサルタント 3 2 4 9
補償コンサルタント 0

測量調査 1 2 5 8
標準プロポーザル 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
指名競争 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
随意契約 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
　　　合　　　　計 0 件 4 件 5 件 2 件 12 件 5 件 2 件 0 件 6 件 36 件
建設コンサルタント 0 3 3 1 6 5 2 0 6 26
補償コンサルタント 0

測量調査 0 1 2 1 6 0 0 0 0 10

東京湾口航路 離島港湾 横浜技調 合　　　計

簡易公募型プロポーザル

東京空港 京浜港湾

簡易公募型競争

本局 鹿島港湾空港 千葉港湾 東京港湾



令和４年度（８月期）　建設コンサルタント業務等の発注予定　（件）【業務総括表】 ※港湾空港関係

測量・調査 建設コンサルタント等 合計

公募型プロポーザル方式 0

簡易公募型プロポーザル方式 0

簡易公募型プロポに準じた方式 16 16

標準プロポーザル方式 0

一般競争入札 1 1 2

公募型競争入札方式 1 1

簡易公募型競争入札方式 0

簡易公募型競争に準じた方式 8 9 17

指名競争入札 0

一般競争入札 0

公募型競争入札方式 0

簡易公募型競争入札方式 0

簡易公募型競争に準じた方式 0

指名競争入札 0

随意契約 0

10 26 36合計

　プロポーザル方式

　競争入札方式

総合評価落札方式

価格競争入札方式



令和４年度（８月期） 建設コンサルタント等業務 発注予定　【業務一覧】 ※港湾空港関係

No 業務種別 入札方式 業務名 事務所名

1 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　千葉港千葉中央地区埠頭再編事業検討業務 千葉港湾事務所

2 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京港におけるマリーナ・小型船舶の活用による災害時輸送に関する検討業務 東京港湾事務所

3 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京国際空港測量及び観測技術の効率化検討業務 東京空港整備事務所

4 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京国際空港護岸及び排水施設の防災減災対策検討業務 東京空港整備事務所

5 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港新本牧地区岸壁(-18m)(耐震）SH1-1区他設計 京浜港湾事務所

6 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和4年度　横浜港本牧地区荷捌地施設等設計 京浜港湾事務所

7 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港新本牧地区荷捌地等用地造成検討業務 京浜港湾事務所

8 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港港湾施設設計 京浜港湾事務所

9 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　京浜港湾事務所大型映像表示システム新設他設計（その２） 京浜港湾事務所

10 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京湾中央航路航路情報管理技術検討業務 東京湾口航路事務所

11 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京湾中央航路船舶航行安全対策検討業務 東京湾口航路事務所

12 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港本牧地区BC2岸壁（-16m）（耐震）予備設計 横浜港湾空港技術調査事務所

13 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港本牧地区暫定防波堤基本設計 横浜港湾空港技術調査事務所

14 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　千葉港葛南中央地区海岸保全施設基本設計 横浜港湾空港技術調査事務所

15 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）接続部水理模型実験 横浜港湾空港技術調査事務所

16 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　建設発生土等試験検討業務 横浜港湾空港技術調査事務所

17 測量・調査 一般競争入札方式（総合評価落札方式） 令和4年度　東京港臨港道路（南北線）水路測量 東京港湾事務所

18 建設コンサルタント等 一般競争入札方式（総合評価落札方式） 令和４年度　横浜技調護岸詳細設計 横浜港湾空港技術調査事務所

19 測量・調査 公募型競争入札方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港B誘導路他土質調査 東京空港整備事務所

20 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤健全度調査業務 鹿島港湾・空港整備事務所

21 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港ケーソンヤード整備検討業務 鹿島港湾・空港整備事務所

22 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港外港地区利用方策検討業務 鹿島港湾・空港整備事務所

23 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務 鹿島港湾・空港整備事務所

24 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　千葉港海岸船橋地区海岸保全施設細部設計（その２） 千葉港湾事務所

25 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　大規模災害時における環境対策等検討業務 千葉港湾事務所

26 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　千葉港葛南中央地区環境調査 千葉港湾事務所

27 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京湾底質底生生物調査 千葉港湾事務所

28 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区護岸地盤改良設計 東京空港整備事務所

29 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区護岸土質調査 東京空港整備事務所

30 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港排水対策実施設計 東京空港整備事務所

31 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装設計 東京空港整備事務所

32 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港東側ターミナル地区エプロン土質調査 東京空港整備事務所

33 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港P誘導路他土質調査（その２） 東京空港整備事務所

34 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港N誘導路他測量 東京空港整備事務所

35 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側概略検討業務 東京空港整備事務所

36 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側測量業務 東京空港整備事務所



令和４年度（８月期） 建設コンサルタント等業務 発注予定　【業務概要】 ※港湾空港関係

No 業務種別 入札方式 業務名 事務所名 入札時期 履行期間 業務概要

1 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　千葉港千葉中央地区埠頭再編事業検討業務 千葉港湾事務所 第３四半期 約５ヶ月
本業務は、千葉港千葉中央地区埠頭再編事業
における整備効果分析を行うものである。整備
効果分析　１式

2 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式
令和４年度　東京港におけるマリーナ・小型船舶の活用による災害
時輸送に関する検討業務

東京港湾事務所 第３四半期 約４ヶ月 災害時輸送に関する検討　１式

3 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京国際空港測量及び観測技術の効率化検討業務 東京空港整備事務所 第３四半期 約６ヶ月

本業務は、東京国際空港において基本施設等
に関する測量及び観測業務について、効率化を
図ることを目的として、新技術の適用性を検討
し、業務の効率化・安全性の向上を図るための
検討業務である。　検討業務１式

4 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式
令和４年度　東京国際空港護岸及び排水施設の防災減災対策検討
業務

東京空港整備事務所 第３四半期 約６ヶ月
護岸及び排水施設の防災減災対策に関する技
術的対応策や優先個所を含めた空港全体の長
期的な対策計画を検討　1式

5 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港新本牧地区岸壁(-18m)(耐震）SH1-1区他設計 京浜港湾事務所 第３四半期 約１２ヶ月 岸壁基本設計、細部設計

6 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和4年度　横浜港本牧地区荷捌地施設等設計 京浜港湾事務所 第３四半期 約５ヶ月 電線管路等設計

7 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港新本牧地区荷捌地等用地造成検討業務 京浜港湾事務所 第３四半期 約１４ヶ月 用地造成計画検討、荷捌地圧密沈下検討

8 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港港湾施設設計 京浜港湾事務所 第３四半期 約１０ヶ月 岸壁基本設計、細部設計

9 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式
令和４年度　京浜港湾事務所大型映像表示システム新設他設計
（その２）

京浜港湾事務所 第３四半期 約４ヶ月 実施設計

10 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京湾中央航路航路情報管理技術検討業務 東京湾口航路事務所 第２四半期 約５ヶ月
情報収集管理に係るＩＴ技術による効率化の検
討

11 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　東京湾中央航路船舶航行安全対策検討業務 東京湾口航路事務所 第２四半期 約８ヶ月
中ノ瀬西方海域浚渫に向けた航行安全対策検
討

12 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港本牧地区BC2岸壁（-16m）（耐震）予備設計 横浜港湾空港技術調査事務所 第３四半期 約６ヶ月
横浜港本牧地区BC2岸壁の基本設計、施工検
討

13 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港本牧地区暫定防波堤基本設計 横浜港湾空港技術調査事務所 第４四半期 約１１ヶ月 横浜港新本牧地区の暫定防波堤の基本設計

14 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　千葉港葛南中央地区海岸保全施設基本設計 横浜港湾空港技術調査事務所 第３四半期 約６ヶ月
千葉港葛南日の出地区の海岸施設(胸壁）の基
本設計

15 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）接続部水理模型実験 横浜港湾空港技術調査事務所 第２四半期 約６ヶ月
新本牧ふ頭の岸壁と護岸（南）の接続部に作用
する波の収れん状況及びマウンド洗掘の可能
性の水理模型実験による確認



令和４年度（８月期） 建設コンサルタント等業務 発注予定　【業務概要】 ※港湾空港関係

No 業務種別 入札方式 業務名 事務所名 入札時期 履行期間 業務概要

16 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 令和４年度　建設発生土等試験検討業務 横浜港湾空港技術調査事務所 第２四半期 約５ヶ月 建設発生土等の有効活用を想定した試験検討

17 測量・調査 一般競争入札方式（総合評価落札方式） 令和4年度　東京港臨港道路（南北線）水路測量 東京港湾事務所 第３四半期 約５ヶ月 水路測量　１式

18 建設コンサルタント等 一般競争入札方式（総合評価落札方式） 令和４年度　横浜技調護岸詳細設計 横浜港湾空港技術調査事務所 第２四半期 約６ヶ月
技調石積護岸を活用した実海域試験施設の設
備検討

19 測量・調査 公募型競争入札方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港B誘導路他土質調査 東京空港整備事務所 第３四半期 約１５ヶ月
本業務は、東京国際空港B誘導路他の土質調
査を実施するものである。土質調査　１式

20 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤健全度調査業務 鹿島港湾・空港整備事務所 第３四半期 約６ヶ月 健全度調査、上部工補修方法検討

21 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港ケーソンヤード整備検討業務 鹿島港湾・空港整備事務所 第３四半期 約５ヶ月
ケーソンヤード補修検討、ジブクレーン・人道橋
補修検討

22 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港外港地区利用方策検討業務 鹿島港湾・空港整備事務所 第３四半期 約６ヶ月 利用方策検討

23 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務 鹿島港湾・空港整備事務所 第３四半期 約６ヶ月 事業評価資料作成、事業費検討

24 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　千葉港海岸船橋地区海岸保全施設細部設計（その２） 千葉港湾事務所 第３四半期 約５ヶ月
本業務は、千葉港海岸における護岸の細部設
計を行うものである。護岸細部設計　１式

25 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　大規模災害時における環境対策等検討業務 千葉港湾事務所 第３四半期 約４ヶ月
本業務は、事故や災害時等の異常時の対応検
討を行うものである。

26 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　千葉港葛南中央地区環境調査 千葉港湾事務所 第３四半期 約５ヶ月
本業務は、防泥柵及び航路における底質調査
を行うものである。

27 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京湾底質底生生物調査 千葉港湾事務所 第３四半期 約５ヶ月
本業務は、東京湾全域における底質及び底生
生物調査を行うものである。

28 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区護岸地盤改良設計 東京空港整備事務所 第２四半期 約３ヶ月
本業務は、東京国際空港旧整備場地区護岸の
地盤改良設計を行うものである。地盤改良設計
１式

29 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区護岸土質調査 東京空港整備事務所 第３四半期 約５ヶ月
本業務は、東京国際空港旧整備場地区護岸の
土質調査を実施するものである。土質調査　１
式

30 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港排水対策実施設計 東京空港整備事務所 第２四半期 約８ヶ月 排水実施設計　1式

31 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装設計 東京空港整備事務所 第２四半期 約６ヶ月 舗装改良実施設計　1式



令和４年度（８月期） 建設コンサルタント等業務 発注予定　【業務概要】 ※港湾空港関係

No 業務種別 入札方式 業務名 事務所名 入札時期 履行期間 業務概要

32 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港東側ターミナル地区エプロン土質調査 東京空港整備事務所 第３四半期 約８ヶ月
本業務は、東京国際空港東側旅客地区エプロ
ンの土質調査を実施するものである。土質調査
１式

33 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港P誘導路他土質調査（その２） 東京空港整備事務所 第３四半期 約８ヶ月
本業務は、東京国際空港P誘導路他の土質調
査を実施するものである。土質調査　１式

34 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港N誘導路他測量 東京空港整備事務所 第３四半期 約６ヶ月
本業務は、東京国際空港N誘導路他の測量を
実施するものである。　測量業務　1式

35 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式）
令和４年度　東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側概略検討
業務

東京空港整備事務所 第２四半期 約６ヶ月

本業務は、東京国際空港内の東京国際空港第
１・第２旅客ターミナル南側（人工地盤整備）に
おいて、概略検討を実施するものである。　概略
検討　1式

36 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 令和４年度　東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側測量業務 東京空港整備事務所 第３四半期 約５ヶ月

本業務は、東京国際空港内の東京国際空港第
１・第２旅客ターミナル南側（人工地盤整備）に
おいて、測量を実施するものである。　測量業務
1式



１．簡易公募型プロポーザル方式

【千葉港湾事務所】

1-1 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　千葉港千葉中央地区埠頭再編事業検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

履行期間　約６ヶ月→約５ヶ月

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

【東京港湾事務所】

1-2 業　　　務　　　名 ：

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 災害時輸送に関する検討　１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（８月期公表で追加）

【東京空港整備事務所】

1-3 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港測量及び観測技術の効率化検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（８月期公表で追加）

1-4 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港護岸及び排水施設の防災減災対策検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（８月期公表で追加）

【京浜港湾事務所】

1-5 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区岸壁(-18m)(耐震）SH1-1区他設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約１２ヶ月

３）業務概要 ： 岸壁基本設計、細部設計

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（５月期公表済　８月期公表で変更）

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

護岸及び排水施設の防災減災対策に関する技術的対応策や優先個所を
含めた空港全体の長期的な対策計画を検討　1式

本業務は、東京国際空港において基本施設等に関する測量及び観測業務
について、効率化を図ることを目的として、新技術の適用性を検討し、業務
の効率化・安全性の向上を図るための検討業務である。　検討業務１式

本業務は、千葉港千葉中央地区埠頭再編事業における整備効果分析を行
うものである。整備効果分析　１式

令和４年度　東京港におけるマリーナ・小型船舶の活用による災害時輸送
に関する検討業務

業務名　令和４年度　横浜港新本牧地区岸壁設計→令和４年度　横浜港新本牧地区岸壁(-
18m)(耐震）SH1-1区他設計



１．簡易公募型プロポーザル方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

1-6 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜港本牧地区荷捌地施設等設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 電線管路等設計

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（５月期公表済　８月期公表で変更）

業務概要　照明鉄塔設計→電線管路等設計

1-7 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧地区荷捌地等用地造成検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約１４ヶ月

３）業務概要 ： 用地造成計画検討、荷捌地圧密沈下検討

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（６月期公表済）

1-8 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜港港湾施設設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約１０ヶ月

３）業務概要 ： 岸壁基本設計、細部設計

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

履行期間　約６ヶ月→約１０ヶ月

業務概要　技術的課題に対する検討及び断面設計→岸壁基本設計、細部設計

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

1-9 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　京浜港湾事務所大型映像表示システム新設他設計（その２）

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 実施設計

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（８月期公表で追加）

【東京湾口航路事務所】

1-10 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京湾中央航路航路情報管理技術検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 情報収集管理に係るＩＴ技術による効率化の検討

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

履行期間　約７ヶ月→約５ヶ月

1-11 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京湾中央航路船舶航行安全対策検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約８ヶ月

３）業務概要 ： 中ノ瀬西方海域浚渫に向けた航行安全対策検討

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

履行期間　約６ヶ月→約８ヶ月



１．簡易公募型プロポーザル方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

【横浜港湾空港技術調査事務所】

1-12 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜港本牧地区BC2岸壁（-16m）（耐震）予備設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 横浜港本牧地区BC2岸壁の基本設計、施工検討

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

1-13 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜港本牧地区暫定防波堤基本設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約１１ヶ月
３）業務概要 ： 横浜港新本牧地区の暫定防波堤の基本設計
４）入札予定時期 ： 第４四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第３四半期→第４四半期

1-14 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　千葉港葛南中央地区海岸保全施設基本設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 千葉港葛南日の出地区の海岸施設(胸壁）の基本設計

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

1-15 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）接続部水理模型実験

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（４月期公表済）

1-16 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　建設発生土等試験検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 建設発生土等の有効活用を想定した試験検討

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（６月期公表済　８月期公表で変更）

工期　約８ヶ月→約５ヶ月

新本牧ふ頭の岸壁と護岸（南）の接続部に作用する波の収れん状況及び
マウンド洗掘の可能性の水理模型実験による確認

業務名　令和４年度　横浜港本牧地区BC2岸壁（-16m）（耐震）基本設計→令和４年度　横浜港
本牧地区BC2岸壁（-16m）（耐震）予備設計



２．一般競争入札

【東京港湾事務所】

2-1 業　　　務　　　名 ： 令和4年度　東京港臨港道路（南北線）水路測量

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 水路測量　１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（３月期公表済　８月期公表で変更）

履行期間　約３ヶ月→約５ヶ月

【横浜港湾空港技術調査事務所】

2-2 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　横浜技調護岸詳細設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 技調石積護岸を活用した実海域試験施設の設備検討

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（４月期公表済）

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日



３．公募型競争入札方式

【東京空港整備事務所】

3-1 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港B誘導路他土質調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約１５ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

本業務は、東京国際空港B誘導路他の土質調査を実施するものである。土
質調査　１式

業務名　令和４年度　東京国際空港B誘導路及びP誘導路他土質調査→令和４年度　東京国際
空港B誘導路他土質調査

業務概要　本業務は、東京国際空港B誘導路及びP誘導路他の土質調査を実施するものであ
る。土質調査　１式 →本業務は、東京国際空港B誘導路他の土質調査を実施するものである。
土質調査　１式



４．簡易公募型競争入札方式

【鹿島港湾・空港整備事務所】

4-1 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤健全度調査業務

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 健全度調査、上部工補修方法検討

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

4-2 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　鹿島港ケーソンヤード整備検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： ケーソンヤード補修検討、ジブクレーン・人道橋補修検討

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

履行期間　約６ヶ月→約５ヶ月

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

4-3 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　鹿島港外港地区利用方策検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 利用方策検討

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（８月期公表で追加）

4-4 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 事業評価資料作成、事業費検討

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（８月期公表で追加）

【千葉港湾事務所】

4-5 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　千葉港海岸船橋地区海岸保全施設細部設計（その２）

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

本業務は、千葉港海岸における護岸の細部設計を行うものである。護岸細
部設計　１式



４．簡易公募型競争入札方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

4-6 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　大規模災害時における環境対策等検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 本業務は、事故や災害時等の異常時の対応検討を行うものである。

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

4-7 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　千葉港葛南中央地区環境調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 本業務は、防泥柵及び航路における底質調査を行うものである。

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（５月期公表済）

4-8 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京湾底質底生生物調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 本業務は、東京湾全域における底質及び底生生物調査を行うものである。

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（５月期公表済）

【東京空港整備事務所】

4-9 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区護岸地盤改良設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約３ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（１月期公表済）

4-10 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区護岸土質調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

4-11 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港排水対策実施設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約８ヶ月

３）業務概要 ： 排水実施設計　1式

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（４月期公表済）

本業務は、東京国際空港旧整備場地区護岸の地盤改良設計を行うもので
ある。地盤改良設計　１式

本業務は、東京国際空港旧整備場地区護岸の土質調査を実施するもので
ある。土質調査　１式



４．簡易公募型競争入札方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

4-12 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 舗装改良実施設計　1式

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（４月期公表済）

4-13 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港東側ターミナル地区エプロン土質調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約８ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

4-14 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港P誘導路他土質調査（その２）

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約８ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済　８月期公表で変更）

4-15 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港N誘導路他測量

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（５月期公表済　８月期公表で変更）

入札予定時期　第２四半期→第３四半期

本業務は、東京国際空港東側旅客地区エプロンの土質調査を実施するも
のである。土質調査　１式

業務名　令和４年度　東京国際空港B誘導路他土質調査→令和４年度　東京国際空港P誘導路
他土質調査（その２）

業務概要　本業務は、東京国際空港B誘導路他の土質調査を実施するものである。土質調査　１
式→本業務は、東京国際空港P誘導路他の土質調査を実施するものである。土質調査　１式

本業務は、東京国際空港P誘導路他の土質調査を実施するものである。土
質調査　１式

本業務は、東京国際空港N誘導路他の測量を実施するものである。　測量
業務　1式

業務名　令和４年度　東京国際空港C滑走路他測量→令和４年度　東京国際空港N誘導路他測
量

業務概要　本業務は、東京国際空港C滑走路他の測量を実施するものである。　測量業務　1式
→本業務は、東京国際空港N誘導路他の測量を実施するものである。　測量業務　1式



４．簡易公募型競争入札方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和４年度８月現在）

令和4年8月1日

4-16 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側概略検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（６月期公表済）

4-17 業　　　務　　　名 ： 令和４年度　東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側測量業務

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（６月期公表済）

本業務は、東京国際空港内の東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側
（人工地盤整備）において、測量を実施するものである。　測量業務　1式

本業務は、東京国際空港内の東京国際空港第１・第２旅客ターミナル南側
（人工地盤整備）において、概略検討を実施するものである。　概略検討　1
式



令和４年度 発注予定情報（物品・役務）

「港湾空港関係」

・一般競争入札

ここに記載する内容は、令和４年８月１日現在の見通しであるため、

実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が

発注される場合があります。

令和４年８月

国土交通省 関東地方整備局



令和4年8月1日

【物品・その他サービス】（政府調達協定対象案件）

番号 業 務 件 名 業 務 区 分 履 行 期 間 業 務 概 要 入札予定時期 担 当 事 務 所 摘 要

1
令和４年度　港湾施設の点検等におけるド
ローン活用方策検討業務

役務の提供等 約５ヶ月

本業務は、港湾施設の管理点検、
災害発生直後の港湾施設の被災
確認等へのドローンの活用方策
等を検討するものである。

第２四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （８月期公表で追加）

2
令和４年度　東京湾中央航路航路調査船「べ
いさーち」中間検査整備業務

役務の提供等 約３ヶ月
航路調査船「べいさーち」中間検
査整備業務

第３四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （５月期公表済）

【物品・その他サービス】（政府調達協定対象案件以外）

番号 業 務 件 名 業 務 区 分 履 行 期 間 業 務 概 要 入札予定時期 担 当 事 務 所 摘 要

3
令和４年度　関東地方整備局管内衛星画像
取得

役務の提供等 約４ヶ月
人工衛星による撮影画像のデータ
取得

第３四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （４月期公表済）

4
令和４年度　横浜技調水理実験場機械設備
点検整備業務（その２）

役務の提供等 約３ヶ月
水理実験場機械設備点検整備業
務(その２)

第２四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （８月期公表で追加）

5
令和４年度　茨城港港湾業務艇「ひたちⅡ」点
検整備及び浮桟橋点検整備業務

役務の提供等 約３ヶ月
港湾業務艇「ひたちⅡ」点検整備
及び浮桟橋点検整備業務

第２四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （８月期公表で追加）

6
令和４年度　鹿島港機械設備「固定ジブク
レーン」点検整備業務

役務の提供等 約３ヶ月
機械設備「固定ジブクレーン」点検
整備業務

第３四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （５月期公表済）

7
令和４年度　首都圏臨海防災センター浄化槽
修理業務

役務の提供等 約５ヶ月 浄化槽修理一式 第２四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （８月期公表で追加）

令和４年度８月現在　一般競争入札による発注予定計画



【物品・その他サービス】（政府調達協定対象案件）

8
令和４年度　首都圏臨海防災センター給湯器
交換業務

役務の提供等 約５ヶ月 給湯器交換一式 第２四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （８月期公表で追加）

9
令和４年度　首都圏臨海防災センターテント
倉庫張替等修理

役務の提供等 約６ヶ月
首都圏臨海防災センターの敷地
内に設置しているテント倉庫の膜
材の張替等

第２四半期 関東地方整備局（港湾空港部） （８月期公表で追加）

10 令和４年度　茨城港港湾業務艇用船 役務の提供等 約３ヶ月 港湾業務艇の用船 第３四半期 鹿島港湾・空港整備事務所 （４月期公表済）

11
令和４年度　千葉港湾事務所清掃兼油回収
船模型製作

役務の提供等 約３ヶ月 船の模型製作 第３四半期 千葉港湾事務所 （５月期公表済）

12
令和４年度　千葉港湾事務所で使用する電気
の需給

役務の提供等 約１２ヶ月
千葉港湾事務所庁舎で使用する
低圧電力の需要

第３四半期 千葉港湾事務所 （６月期公表済）

13
令和４年度　千葉港湾事務所ソフトウェアライ
センス購入

物品の販売 約１ヶ月 ソフトウェアライセンスの購入 第４四半期 千葉港湾事務所 （８月期公表で追加）

14 令和４年度　東京港港湾業務艇用船 役務の提供等 約２ヶ月 港湾業務艇用船　１式 第３四半期 東京港湾事務所 （８月期公表で追加）

15
令和４年度　東京国際空港施工管理用カメラ
保守点検

役務の提供等 約２ヶ月 保守点検 第２四半期 東京空港整備事務所 （６月期公表済）

16
令和４年度　東京空港整備事務所金庫他購
入

物品の販売 約１ヶ月 金庫他の購入 第３四半期 東京空港整備事務所
（６月期公表済 ８月期公表で変更）
入札予定時期　第２四半期→第３四半
期

17 令和４年度　東京湾中央航路用船（その３） 役務の提供等 約３ヶ月
航路調査船「べいさーち」ドック整
備期間の用船

第４四半期 東京湾口航路事務所

（４月期公表済　８月期公表で変更）
業務件名　令和４年度　東京湾中央航
路用船（その２）→令和４年度　東京湾
中央航路用船（その３）

18
令和４年度　東京湾中央航路監視カメラ点検
整備

役務の提供等 約３ヶ月
第二海堡、鴨居カメラ保守点検整
備

第３四半期 東京湾口航路事務所 （４月期公表済）

19
令和４年度　横浜技調水理模型実験設備点
検・保守業務

役務の提供等 約３ヶ月
横浜技調実験工場の水理実験設
備（長水路・高架水槽等）の点検
及び漏水補修

第２四半期 横浜港湾空港技術調査事務所 （８月期公表で追加）



【物品・その他サービス】（政府調達協定対象案件）

20
令和４年度　横浜技調水理模型実験設備制
御計測システム更新業務

役務の提供等 約３ヶ月

横浜技調水理実験場の水理実験
設備（平面水槽）で使用する増波
制御及び計測制御システムを新
規納入及び水理実験設備に対応
する設定調整、動ひずみ測定器
納入

第２四半期 横浜港湾空港技術調査事務所 （４月期公表済）

21
令和４年度　海洋短波レーダー通信プログラ
ム修正（その１）

役務の提供等 約６ヶ月
船橋局、千葉局の海洋短波レー
ダーの通信プログラム修正及び設
備更新

第２四半期 横浜港湾空港技術調査事務所 （８月期公表で追加）

22
令和４年度　海洋短波レーダー通信プログラ
ム修正（その２）

役務の提供等 約４ヶ月
横浜大黒局の海洋短波レーダー
の通信プログラム修正及び設備
更新

第３四半期 横浜港湾空港技術調査事務所 （５月期公表済）

23 令和４年度　海洋短波レーダー管路更新 役務の提供等 約３ヶ月 船橋局の管路更新切り回し 第２四半期 横浜港湾空港技術調査事務所 （５月期公表済）


