

令和8年度 発注予定情報（工事・業務）

「港湾空港関係」

（工 事）

- ・一般競争入札

（業 務）

- ・プロポーザル方式
- ・競争入札方式

ここに記載する内容は、令和8年6月5日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。

令和8年6月

国土交通省 関東地方整備局

入札方式	内訳
一般競争入札(政府調達協定対象)	3
一般競争入札	4
一般競争入札(拡大)	3
工事希望型競争入札	0
通常型指名競争入札	0
公募型指名競争入札	0
随意契約	0
合計（件）	10

令和8年度（6月期）発注の見通し 【工事種別総括表】

※港湾空港関係

工事種別	一般競争入札 (政府調達協定対象)	一般競争入札	一般競争入札 (拡大)	随意契約	計(件)
空港等土木工事	1				1
港湾土木工事		3	1		4
港湾等しゅんせつ工事					0
空港等舗装工事	2				2
港湾等鋼構造物工事		1			1
アスファルト舗装工事					0
建築工事			2		2
電気設備工事					0
暖冷房衛生設備工事					0
維持修繕工事					0
機械設備工事					0
通信設備工事					0
受変電設備工事					0
計(件)	3	4	3	0	10

No.	入札方式	事務所名	工事名
1	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和8年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)裏埋工事
2	一般競争入札	東京港湾事務所	令和8年度 東京港臨海道路橋梁維持補修工事
3	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事
4	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事(その2)
5	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部(立坑接続部)躯体築造工事
6	一般競争入札	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港D滑走路灯浮標維持管理工事
7	一般競争入札(拡大)	京浜港湾事務所	令和8年度 京浜港室の木宿舎建具改修工事
8	一般競争入札(拡大)	京浜港湾事務所	令和8年度 京浜港室の木宿舎建具改修工事(その2)
9	一般競争入札(拡大)	東京湾口航路事務所	令和8年度 東京湾観測機器設置架台撤去工事
10	一般競争入札	横浜港湾空港技術調査事務所	令和8年度 横浜港湾空港技術調査事務所護岸改良工事

No.	入札方式	事務所名	工事名	工事種別	工事場所 (住所)	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注者	公告予定時期	専任開始時期	試行工事1	試行工事2
1	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和8年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)裏埋工事	港湾土木工事	茨城港常陸那珂港区	約6ヶ月	裏埋工80m	2億9,000万円以上から9億円未満	第2四半期	分任官	令和8年7月中旬	令和8年11月頃		
2	一般競争入札	東京港湾事務所	令和8年度 東京港臨海道路橋梁維持補修工事	港湾等鋼構造物工事	東京都江東区	約18ヶ月	支承取替工 2基	1億7,000万円以上から2億9,000万円未満	第2四半期	分任官	令和8年7月	未定		
3	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約13ヶ月	C滑走路、J誘導路 構造物撤去工1式、空港土工1式、補土工1式、舗装工(切削オーバーレイ)1式、標識工1式、仮設工1式、調査工1式	10億円以上から20億円未満	第3四半期	本官	令和8年7月	令和8年11月頃		
4	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事(その2)	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約13ヶ月	C滑走路、G誘導路 構造物撤去工1式、舗装工(切削オーバーレイ)1式、標識工1式、仮設工1式、調査工1式	10億円以上から20億円未満	第3四半期	本官	令和8年7月	令和8年11月頃		
5	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港アクセス鉄道開削部(立坑接続部)躯体築造工事	空港等土木工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約26ヶ月	仮設工1式、土工1式、地盤改良工1式、本体工1式、撤去工1式、道路工1式、復旧工1式、調査工1式	15億円以上から30億円未満	第3四半期	本官	令和8年9月	令和8年12月頃		
6	一般競争入札	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港D滑走路灯浮標維持管理工事	港湾土木工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約6ヶ月	灯浮標交換工(灯浮標1基、灯浮標部品交換3基)1式、灯浮標工場整備工(灯浮標1基)1式	4,200万円以上から1億円未満	第2四半期	分任官	令和8年6月	令和8年8月頃		
7	一般競争入札(拡大)	京浜港湾事務所	令和8年度 京浜港室の木宿舎建具改修工事	建築工事	神奈川県 横浜市	約4ヶ月	建具改修 一式	4,200万円未満	第2四半期	分任官	令和8年6月			
8	一般競争入札(拡大)	京浜港湾事務所	令和8年度 京浜港室の木宿舎建具改修工事(その2)	建築工事	神奈川県 横浜市	約4ヶ月	建具改修 一式	4,200万円未満	第2四半期	分任官	令和8年6月			
9	一般競争入札(拡大)	東京湾口航路事務所	令和8年度 東京湾観測機器設置架台撤去工事	港湾土木工事	東京都 川崎人工島	約3ヶ月	川崎人工島 防衛工上に設置されている連続観測装置取付架台を撤去する。 撤去工 1式 他	4,200万円未満	第2四半期	分任官	令和8年6月			
10	一般競争入札	横浜港湾空港技術調査事務所	令和8年度 横浜港湾空港技術調査事務所護岸改良工事	港湾土木工事	神奈川県横浜市神奈川区	約8ヶ月	扶調護岸改良 1式(延長55m) ・仮設工 ・撤去工 ・本体工 ・防食工 ・間詰めコンクリート ・裏込工 ・上部工 ・裏埋工	2億9,000万円以上から9億円未満	第3四半期	本官	令和8年8月	令和8年11月頃	荒天リスク 積算型試 行工事	

令和8年度発注予定建設コンサルタント等総括表（6月期）

関東地方整備局(港湾空港関係)

	本局	鹿島港湾空港	千葉港湾	東京港湾	東京空港	京浜港湾	東京湾口航路	離島港湾	横浜技調	合計
公募型プロポーザル	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
簡易公募型プロポーザル	4件	0件	1件	2件	1件	5件	0件	0件	4件	17件
建設コンサルタント	4		1	2	1	5			4	17
測量調査										0
一般競争	0件	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	1件	2件
建設コンサルタント		1							1	2
測量調査										0
公募型競争	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
簡易公募型競争	0件	4件	3件	0件	10件	5件	1件	0件	0件	23件
建設コンサルタント		3	2		8	3	1			17
補償コンサルタント										0
測量調査		1	1		2	2				6
標準プロポーザル	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
指名競争	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
随意契約	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
合計	4件	5件	4件	2件	11件	10件	1件	0件	5件	42件
建設コンサルタント	4	4	3	2	9	8	1	0	5	36
補償コンサルタント										0
測量調査	0	1	1	0	2	2	0	0	0	6

		測量・調査	建設コンサルタント等	合計	
プロポーザル方式	公募型プロポーザル方式			0	
	簡易公募型プロポーザル方式			0	
	簡易公募型プロポに準じた方式		17	17	
	標準プロポーザル方式			0	
競争入札方式	総合評価落札方式	一般競争入札		2	2
		公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式	6	17	23
		指名競争入札			0
	価格競争入札方式	一般競争入札			0
		公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式			0
		指名競争入札			0
随意契約				0	
合計		6	36	42	

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名
1	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 京浜港におけるオンショア・シデポを活用した海上コンテナ搬出入実証及び検討業務	港湾空港部
2	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 京浜港におけるコンテナターミナル体利用に向けた情報連携等検討業務	港湾空港部
3	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 京浜港における港湾荷役機械の脱炭素化検討業務	港湾空港部
4	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京湾水環境再生計画に係る底質改善方策評価検討業務	港湾空港部
5	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	令和8年度 百里飛行場発注補助業務	鹿島港湾・空港整備事務所
6	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 百里飛行場土質調査業務	鹿島港湾・空港整備事務所
7	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 百里飛行場エプロン拡張基本設計他業務	鹿島港湾・空港整備事務所
8	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区整備検討業務	鹿島港湾・空港整備事務所
9	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務	鹿島港湾・空港整備事務所
10	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 千葉港海岸船橋地区海岸保全施設整備検討業務	千葉港湾事務所
11	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 千葉港海岸船橋地区日の出護岸(改良)対策工細部設計	千葉港湾事務所
12	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 千葉港千葉中央地区維持管理計画書作成業務	千葉港湾事務所
13	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 千葉港千葉中央地区防波堤土質調査	千葉港湾事務所
14	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京国際海上コンテナターミナル整備事業環境調査	東京港湾事務所
15	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務	東京港湾事務所
16	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京国際空港C滑走路東側護岸基本設計等業務	東京空港整備事務所
17	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港A滑走路等舗装改良実施設計	東京空港整備事務所
18	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港R誘導路舗装改良実施設計	東京空港整備事務所
19	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港測量及び観測技術の効率化検討業務	東京空港整備事務所
20	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港周辺海域三次元情報化他検討業務	東京空港整備事務所
21	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港周辺海域灯浮標更新検討業務	東京空港整備事務所
22	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部他修正設計等業務	東京空港整備事務所
23	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港施設及び地盤動態観測調査	東京空港整備事務所
24	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港公共共同溝改修実施設計	東京空港整備事務所
25	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港N誘導路土質調査	東京空港整備事務所
26	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港東西地下連絡通路漏水対策設計業務	東京空港整備事務所
27	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 横浜港新本牧地区護岸(東)-I区他護岸構造検討業務	京浜港湾事務所
28	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 川崎港臨港道路航行安全検討業務	京浜港湾事務所
29	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 川崎港臨港道路環境影響検討業務	京浜港湾事務所
30	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務	京浜港湾事務所
31	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 横浜港港湾施設整備効果予備検討業務	京浜港湾事務所
32	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港扇島地区岸壁(-14m)に係る技術検討業務	京浜港湾事務所
33	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アローチ部実施設計	京浜港湾事務所
34	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 横浜港新本牧ふ頭地区用地測量業務	京浜港湾事務所
35	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港東扇島地区-10m岸壁他測量業務	京浜港湾事務所
36	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港臨港道路防衛工実施設計	京浜港湾事務所
37	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京湾中央航路漁業実態調査	東京湾口航路事務所
38	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-14m)(耐震)(改良)基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所
39	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 鹿島港外港地区南防波堤頭部基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所
40	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 千葉港千葉中央地区防波堤構造検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
41	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京湾内における海域環境情報の効率的な利活用に向けた検討調査	横浜港湾空港技術調査事務所
42	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	令和8年度 潮位観測他データ解析・信頼性確認検証業務	横浜港湾空港技術調査事務所

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名	入札時期	履行期間	業務概要	その他
1	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 京浜港におけるオンシャーシデポを活用した海上コンテナ搬出入実証及び検討業務	港湾空港部	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、オンシャーシデポを活用したコンテナターミナルへの効率的な搬出入について、予約情報の共有方法、トラブル発生時の対応方法等の運用方法を検討した上で、導入に向けた現地実証等を行うものである。	(5月期公表済)
2	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 京浜港におけるコンテナターミナル一体利用に向けた情報連携等検討業務	港湾空港部	第2四半期	約6ヶ月	国際コンテナ戦略港湾である京浜港において、円滑な積み替え機能の確保による集貨を促進するため、コンテナターミナルの一体利用に向けたターミナル間の情報連携手法の検討等を行う。	(5月期公表済 6月期公表で変更) 業務名 令和8年度 京浜港におけるコンテナターミナル一体利用に向けた施設検討等業務→令和8年度 京浜港におけるコンテナターミナル一体利用に向けた情報連携等検討業務
3	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 京浜港における港湾荷役機械の脱炭素化検討業務	港湾空港部	第2四半期	約6ヶ月	京浜港のコンテナターミナルにおける水素の需給動向を整理し、水素を燃料とする荷役機械の導入に関する課題の整理検討を行う。	(5月期公表済 6月期公表で変更) 業務概要 令和7年度に横浜港南本牧ターミナルにおいて、燃料電池電源ユニットを搭載したRTGの現地実証の結果を踏まえ、京浜港のコンテナターミナルにおける水素需要の予測と将来の水素供給動向を整理し、今後の脱炭素化に向けた課題の整理検討を行う。→京浜港のコンテナターミナルにおける水素の需給動向を整理し、水素を燃料とする荷役機械の導入に関する課題の整理検討を行う。 業務名 令和8年度 京浜港における港湾脱炭素化に係る水素需給動向の整理検討業務→令和8年度 京浜港における港湾荷役機械の脱炭素化検討業務
4	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京湾水環境再生計画に係る底質改善方策評価検討業務	港湾空港部	第2四半期	約6ヶ月	「東京湾水環境再生計画(令和7年3月改定、関東地方整備局)」の着実な実行に向けて、水環境に影響を与える底質の改善方策について評価・検討を行うものである。	(6月期公表で追加)
5	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	令和8年度 百里飛行場発注補助業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第3四半期	約17ヶ月	本業務は、鹿島港湾・空港整備事務所における百里飛行場に関する工事設計書作成に必要な工事発注図面及び工事数量総括表(数量計算書)、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。 発注補助業務 一式	(5月期公表済)
6	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 百里飛行場土質調査業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本調査は、百里飛行場エプロン拡張の設計に必要な資料を得るために実施するものである。 土質調査 一式	(5月期公表済)
7	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 百里飛行場エプロン拡張基本設計他業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第2四半期	約9ヶ月	本業務は、百里飛行場エプロン拡張部他の測量及び設計を行うものである。 基本設計 一式	(5月期公表済)
8	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区整備検討業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第2四半期	約10ヶ月	本業務は、鹿島港及び茨城港常陸那珂港区における施工法検討及び細部設計を行うものである。 細部設計 一式	(1月期公表済 6月期公表で変更) 業務種別 一般競争入札(総合評価落札方式)→簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名	入札時期	履行期間	業務概要	その他
9	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 鹿島港北公共ふ頭地区整備検討業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、鹿島港北公共ふ頭地区における課題検討を行うものである。 課題検討一式	(3月期公表済 6月期公表で変更) 業務種別 一般競争入札(総合評価落札方式)→簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)
10	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 千葉港海岸船橋地区海岸保全施設整備検討業務	千葉港湾事務所	第2四半期	約8ヶ月	千葉港海岸船橋地区海岸保全施設における陸間閉鎖の構造検討を行うとともに技術検討会の開催を行うものである。 構造検討 一式	(4月期公表済)
11	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 千葉港海岸船橋地区日の出護岸(改良)対策工細部設計	千葉港湾事務所	第2四半期	約6ヶ月	千葉港海岸船橋地区日の出護岸施工済み区間波圧対策工の細部設計を行うものである。 細部設計 一式 施工検討 一式 BIM/CIMモデルの作成・更新 一式	(2月期公表済)
12	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 千葉港千葉中央地区維持管理計画書作成業務	千葉港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は、千葉港千葉中央地区の岸壁(-9m)(改良)、泊地(-9m)の維持管理計画書の作成を行うものである。 維持管理計画書作成 一式	(4月期公表済、6月期公表で変更) 入札予定時期 第1四半期→第2四半期
13	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 千葉港千葉中央地区防波堤土質調査	千葉港湾事務所	第2四半期	約5ヶ月	千葉港千葉中央地区防波堤の土質調査を行うものである。 土質調査 一式 BIM/CIMモデルの作成 一式	(5月期公表済)
14	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京港国際海上コンテナターミナル整備事業環境調査	東京港湾事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は、東京港における環境影響評価に係る事後調査及び環境影響評価の検討を行うものである。 事後調査 1式 環境影響評価 1式	(6月期公表で追加)
15	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務	東京港湾事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は、「東京港における港湾の事業継続計画」に基づく図上訓練を行うとともに、見直し・改善を行うものである。 図上訓練 1式 見直し・改善 1式	(6月期公表で追加)
16	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京国際空港C滑走路東側護岸基本設計等業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は、東京国際空港C滑走路東側護岸嵩上の基本設計、A滑走路南側護岸(A1幹線排水吐出部護岸)の嵩上に係る課題抽出およびA滑走路南側護岸嵩上に伴う周辺施設の施工検討等を行うものである。 基本設計1式 課題抽出1式 施工検討1式	(5月期公表済 6月期公表で変更) 業務概要 「概略検討」→「課題抽出」
17	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港A滑走路等舗装改良実施設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、東京国際空港A誘導路他の舗装改良実施設計を行うものである。 実施設計1式	(4月期公表済)
18	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港R誘導路舗装改良実施設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、東京国際空港R誘導路の舗装改良実施設計を行うものである。 実施設計1式	(4月期公表済)
19	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港測量及び観測技術の効率化検討業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は、東京国際空港における基本施設等に関する測量等の業務について、リモートセンシング技術やIoT技術の活用による効率化を目的とし、衛星干渉SAR解析による衛星画像データの空港業務への活用に向けた検討を行うもの。 ・衛星干渉SAR解析適用性検討1式	(4月期公表済)

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名	入札時期	履行期間	業務概要	その他
20	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港周辺海域三次元情報化他検討業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、東京国際空港周辺海域浅場造成区域におけるCIMの導入検討および潜堤改修の施工方策の再検討を行うもの。 ・CIM導入検討1式 ・施工方策検討1式	(4月期公表済)
21	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港周辺海域灯浮標更新検討業務	東京空港整備事務所	第3四半期	約6ヶ月	本業務は、東京国際空港周辺海域浅場造成区域における灯浮標の更新検討および配置検討を行うもの。 ・灯浮標更新検討1式	(4月期公表済)
22	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部他修正設計等業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約10ヶ月	本業務は、空港アクセス鉄道の整備に伴い、開削部の修正設計等を行うものである。 修正設計1式 共同溝設計1式 道路設計1式	(2月期公表済 6月期公表で変更) 業務名 令和8年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部他修正設計等一令和8年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部他修正設計等業務 履行期間 約8ヶ月→約10ヶ月 業務概要 修正設計1式→修正設計1式、共同溝設計1式、道路設計1式
23	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港施設及び地盤動態観測調査	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、東京国際空港の施設及び地盤の動態観測調査を実施するものである。 施設動態観測1式、地盤動態観測1式	(5月期公表済)
24	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港公益共同溝改修実施設計	東京空港整備事務所	第3四半期	約12ヶ月	本業務は、第1・第2ターミナル南側の人工地盤整備によるエプロン拡張予定範囲にある既設公益共同溝の改修の実施設計を行うものである。 実施設計1式	(6月期公表で追加)
25	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港N誘導路土質調査	東京空港整備事務所	第3四半期	約12ヶ月	本業務は、東京国際空港N誘導路の土質調査を実施するものである。 土質調査1式	(6月期公表で追加)
26	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京国際空港東西地下連絡通路漏水対策設計業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は、東京国際空港東西地下連絡通路の漏水対策に必要な漏水対策工法の選定及び漏水対策の設計を行うものである。 実施設計1式	(6月期公表で追加)
27	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 横浜港新本牧地区護岸(東)-I区他護岸構造検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約6ヶ月	横浜港新本牧事業における護岸(東)-I区の護岸構造の検討を行うものである。 護岸構造検討 1式	(1月期公表済 6月期公表で変更) 履行期間 約10ヶ月→約6ヶ月 入札予定時期 第1四半期→第2四半期
28	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 川崎港臨港道路航行安全検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	川崎港臨港道路東扇島水江町線の橋梁工事における、航行安全検討業務を行う。 航行安全検討 1式	(4月期公表済)
29	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 川崎港臨港道路環境影響検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	川崎港臨港道路東扇島水江町線の橋梁工事における、環境影響検討業務を行う。 環境影響検討 1式	(4月期公表済)
30	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約8ヶ月	横浜港新本牧ふ頭地区整備事業の施工に伴い、周辺海域を航行する船舶に及ぼす影響及び船舶航行の安全確保に必要な対策を検討するものである。 航行安全検討 1式	(6月期公表で追加)

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名	入札時期	履行期間	業務概要	その他
31	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 横浜港湾施設整備効果予備検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は、国土交通省の定める事業評価手法に基づき、横浜港における港湾整備事業について、その整備効果を分析・評価するものである。 整備効果検討 1式	(6月期公表で追加)
32	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港扇島地区岸壁(-14m)に係る技術検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約9ヶ月	本業務は川崎港扇島地区岸壁(-14m)の補修にあたり、施工法の検討等を実施するものである。 技術検討 1式	(1月期公表済 6月期公表で変更) 入札予定時期 第1四半期→第2四半期
33	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部実施設計	京浜港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部における、実施設計を行う。 実施設計 1式	(3月期公表済)
34	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 横浜港本牧ふ頭地区用地測量業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約4ヶ月	本業務は、横浜港本牧ふ頭地区において、用地購入を行うための用地測量を行うものである。 測量業務 1式	(4月期公表済 6月期公表で変更) 入札予定時期 第1四半期→第2四半期
35	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港東扇島地区-10m岸壁他測量業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約4ヶ月	本業務は、川崎港東扇島地区において、国有港湾施設の境界確定を行うために測量するものである。 測量業務 1式	(4月期公表済)
36	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 川崎港臨港道路防衛工実施設計	京浜港湾事務所	第3四半期	約6ヶ月	川崎港臨港道路の防衛工における、実施設計を行う。 実施設計 1式	(6月期公表で追加)
37	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	令和8年度 東京湾中央航路漁業実態調査	東京湾口航路事務所	第2四半期	約11ヶ月	東京湾における漁業操業の実態等について調査を行うものである。 漁業実態調査 1式	(5月期公表済、6月期で変更) 履行期間 8ヶ月→11ヶ月
38	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-14m)(耐震)(改良)基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約9ヶ月	千葉港中央地区岸壁(-14m)(耐震)(改良)基本設計を行うものである。 基本設計 1式	(4月期公表済)
39	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 鹿島港外港地区南防波堤頭部基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約8ヶ月	鹿島港南防波堤頭部の基本設計を行うものである。 基本設計 1式	(4月期公表済)
40	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 千葉港千葉中央地区防波堤構造検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約11ヶ月	千葉港千葉中央地区防波堤の構造検討を行うものである。 構造検討 1式	(6月期公表で追加)
41	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	令和8年度 東京湾内における海域環境情報の効率的な利活用に向けた検討調査	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約4ヶ月	東京湾内における海域環境情報の効率的な利活用に向けた新たな情報活用方を検討するものである。 効率的な利活用に関する検討 1式	(6月期公表で追加)
42	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	令和8年度 潮位観測他データ解析・信頼性確認検証業務	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約7ヶ月	鹿島港及び東京湾内の波浪・潮位観測データを整理・解析し、その信頼性の確認・検証を行う。 ・観測データの取りまとめ 1式 ・観測データの分析 1式 ・波浪データの整理・分析 1式 ・観測データの信頼性確認 1式	(4月期公表済)

令和8年度 発注予定情報（物品・役務）

「港湾空港関係」

- ・一般競争入札

ここに記載する内容は、令和8年6月5日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。

令和8年6月

国土交通省 関東地方整備局

令和8年度6月現在 一般競争入札による発注予定計画

令和8年6月5日

【物品・その他サービス】(政府調達協定対象案件)

番号	業 務 名	業 務 区 分	履 行 期 間	業 務 概 要	入札予定時期	担 当 事 務 所	摘 要
1	令和8年度 東京湾中央航路清掃兼油回収船「べいくりん」定期検査整備業務	役務の提供等	約5ヶ月	本業務は、東京湾中央航路清掃兼油回収船「べいくりん」の船体各部について、事前現地踏査の上、点検整備を行い、定期検査を受検し、合格させるものである。 塗装部 1式 船殻艀装部 1式 機関部 1式 電気部 1式 測量装置部 1式 油回収装置部 1式 清掃装置部 1式 事前現地踏査 1式 海上試運転 1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
2	令和8年度 京浜港港湾業務艇「たかしまⅡ」定期検査整備業務	役務の提供等	約6ヶ月	本業務は、京浜港港湾業務艇「たかしまⅡ」の船体各部について、事前現地踏査の上、点検整備を行い、定期検査を受検し、合格させるものである。 塗装部 1式 船殻艀装部 1式 機関部 1式 電気部 1式 事前現地踏査 1式 海上試運転 1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
3	令和8年度 東京湾中央航路受配電設備他製作	役務の提供等	約11ヶ月	本件は、第二海堡及び富津公園のキュービクル他を製作するものである。 受配電設備 一式	第3四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)
4	令和8年度 特定離島港湾事務所用船	役務の提供等	約7ヶ月	本件は、当所業務の作業等に係る人員及び資機材等の物資を南鳥島に所在する港湾施設へ往復で輸送するため、船舶(乗組員含む)を用船するものである。 ・用船及び物資の荷役・輸送 1式	第2四半期	特定離島港湾事務所	(4月期公表済)

【物品・その他サービス】(政府調達協定対象案件以外)

番号	業 務 件 名	業 務 区 分	履 行 期 間	業 務 概 要	入 札 予 定 時 期	担 当 事 務 所	摘 要
1	港湾業務艇「ひたちⅡ」定期検査整備業務	役務の提供等	約5ヶ月	本業務は、茨城港港湾業務艇「ひたちⅡ」の船体各部について、事前現地踏査の上、点検整備を行い、定期検査を受検し、合格させるものである。 塗装部 1式 船殻艀装部 1式 機関部 1式 電気部 1式 測量装置部 1式 事前現地踏査 1式 海上試運転 1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
2	航路調査船「べいさーち」点検整備業務	役務の提供等	約5ヶ月	本業務は、東京湾中央航路航路調査船「べいさーち」の船体各部について、事前現地踏査の上、点検整備を行うものである。 塗装部 1式 船殻艀装部 1式 機関部 1式 電気部 1式 測量装置部 1式 事前現地踏査 1式 海上試運転 1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
3	水理実験場機械設備点検整備業務	役務の提供等	約3ヶ月	本業務は、横浜港湾空港技術調査事務所水理実験場天井クレーンの点検整備を行うものである。 天井クレーン整備 1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
4	機械設備「固定ジブクレーン」点検整備業務	役務の提供等	約7ヶ月	本業務は、固定ジブクレーンの各部について、事前現地踏査の上、点検整備を行うものである。 鋼構造部 1式 機械部 1式 電気部 1式 事前現地踏査 1式 試運転 1式 ※ワイヤーロープの新替含む	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済 5月期公表で変更) 履行期間 約4ヶ月→約7ヶ月 業務概要 ワイヤーロープの新替含むを追加 入札予定時期を第3四半期→第2四半期

5	令和8年度 茨城港港湾業務艇用船	役務の提供等	約3ヶ月	港湾業務艇用船の運行管理を行う業務である。 運行管理業務 一式	第3四半期	鹿島港湾・空港整備事務所	(5月期公表済)
6	千葉港港湾業務艇用船	役務の提供等	約3ヶ月	千葉港、木更津港及びその周辺海域の港湾業務に係る工事監督等に使用するため、港湾業務艇を用船するものである。	第2四半期	千葉港湾事務所	(6月期公表で追加)
7	令和8年度 東京港湾事務所乗用自動車交換購入	物品の販売	約7ヶ月	乗用自動車交換購入 1式	第2四半期	東京港湾事務所	(6月期公表で追加)
8	令和8年度 東京港みなとカメラ点検整備	役務の提供等	約4ヶ月	本件は、東京港に設置しているみなとカメラの点検整備を行うものである。 東京港みなとカメラ点検整備 1式	第3四半期	東京港湾事務所	(6月期公表で追加)
9	令和8年度 東京国際空港地震計保守点検	役務の提供等	約6ヶ月	東京国際空港内の地震計の保守点検を行うものである。 保守点検1式	第3四半期	東京空港整備事務所	(4月期公表済)
10	令和8年度 東京国際空港施工管理用カメラ定期点検	役務の提供等	約5ヶ月	本業務は、東京空港整備事務所が設置している施工管理用カメラの定期(年次)点検を行うものである。 施工管理用カメラの定期点検 1式	第3四半期	東京空港整備事務所	(5月期公表済)
11	令和8年度 東京湾中央航路用船(その2)	役務の提供等	約2ヶ月	東京湾中央航路(周辺海域含む)の航路監視パトロール第二海堡他の点検整備業務等に使用するための船舶を用船するものである。 用船(2月～3月) 1式	第4四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)

12	令和8年度 東京湾中央航路監視レーダー点検整備他	役務の提供等	約8ヶ月	第二海堡、鴨居に設置しているレーダーの保守点検および無線設備定期点検(鴨居)を行うものである。 監視レーダー点検整備1式 鴨居監視レーダー無線設備の定期検査1式	第2四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済 6月期公表で変更) 業務件名 令和8年度 東京湾中央航路監視レーダー点検整備→令和8年度 東京湾中央航路監視レーダー点検整備他 業務概要 第二海堡、鴨居に設置しているレーダーの保守点検を行うものである。 監視レーダー点検整備1式 →第二海堡、鴨居に設置しているレーダーの保守点検および無線設備定期点検(鴨居)を行うものである。 監視レーダー点検整備1式 鴨居監視レーダー無線設備の定期検査1式
13	令和8年度 東京湾中央航路監視カメラ点検整備	役務の提供等	約7ヶ月	第二海堡、鴨居に設置しているカメラの保守点検・整備を行うものである。 航路監視カメラ点検整備1式	第2四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済 6月期公表で変更) 履行期間 約5カ月→約7カ月
14	令和8年度 東京湾連続観測機器購入	物品の販売	約4ヶ月	東京湾連続観測機器の交換用機材についてを購入するものである。	第1四半期	東京湾口航路事務所	(5月期公表済 6月期公表で変更) 公告予定日 5月中旬→6月下旬
15	令和8年度 南鳥島衛星画像撮影	役務の提供等	約7ヶ月	南鳥島における港湾の管理、低潮線の保全を図るための基礎資料として、衛星画像を撮影するもの ・衛星画像撮影 1式	第2四半期	特定離島港湾事務所	(4月期公表済)