

## 平成30年度 発注予定情報（工事・業務）

### 「港湾空港関係」

#### （工 事）

- ・一般競争入札

#### （業 務）

- ・プロポーザル方式
- ・一般競争入札
- ・競争入札方式

ここに記載する内容は、平成30年 6月 4日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。

平成30年 6月

国土交通省 関東地方整備局



平成30年6月現在 発注予定工事 総括表（港湾空港関係）

入札方式	H30 (6月期)
一般競争入札(政府調達協定対象)	9
一般競争入札	9
一般競争入札(拡大)	2
工事希望型競争入札	0
随意契約	0
公表合計	20

平成30年6月現在 発注予定工事 工種別

港湾空港関係

工事種別	一般競争入札 (政府調達協定対象)	一般競争入札	一般競争入札 (拡大)	随意契約	総計
空港等土木工事	4	1			5
港湾土木工事	1	7			8
港湾等しゅんせつ工事		1			1
空港等舗装工事	4				4
港湾等鋼構造物工事					0
建築工事			2		2
電気設備工事					0
暖冷房衛生設備工事					0
機械設備工事					0
通信設備工事					0
アスファルト舗装工事					0
維持修繕工事					0
総計	9	9	2	0	20

平成30年6月現在 発注予定工事一覧表（港湾空港関係）

No	工事種別	入札方式	工事件名	事務所名
1	港湾土木工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	鹿島港外港地区南防波堤築造工事	鹿島港湾・空港整備事務所
2	空港等土木工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港C滑走路南側他地盤改良工事	東京空港整備事務所
3	空港等舗装工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港A滑走路他舗装改良工事	東京空港整備事務所
4	空港等舗装工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港A滑走路他舗装改良工事(その2)	東京空港整備事務所
5	空港等土木工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港N地区用地造成等工事	東京空港整備事務所
6	空港等土木工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港N地区用地造成等工事(その2)	東京空港整備事務所
7	空港等舗装工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港東側整備地区エプロン舗装改良工事	東京空港整備事務所
8	空港等舗装工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港A滑走路横断誘導路舗装等工事	東京空港整備事務所
9	空港等土木工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事	京浜港湾事務所
10	港湾土木工事	一般競争入札	鹿島港外港地区南防波堤本体工事(その3)	鹿島港湾・空港整備事務所
11	港湾土木工事	一般競争入札	鹿島港外港地区南防波堤根固工事	鹿島港湾・空港整備事務所
12	港湾土木工事	一般競争入札	鹿島港外港地区中央防波堤付帯施設築造工事	鹿島港湾・空港整備事務所
13	港湾土木工事	一般競争入札	鹿島港外港地区中央防波堤付帯施設築造工事	鹿島港湾・空港整備事務所
14	港湾土木工事	一般競争入札	木更津港南部地区岸壁(-12m)付帯施設改良工事	千葉港湾事務所
15	空港等土木工事	一般競争入札	東京国際空港国際線地区多摩川護岸改良等工事	東京空港整備事務所
16	港湾等しゅんせつ工事	一般競争入札	横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)浚渫工事	京浜港湾事務所
17	港湾土木工事	一般競争入札	横浜港南本牧地区岸壁(-18m)地盤改良工事	京浜港湾事務所
18	港湾土木工事	一般競争入札	横浜港南本牧地区荷さばき地付帯整備工事	京浜港湾事務所
19	建築工事	一般競争入札(拡大)	鹿島港庁舎他屋上防水改修工事	鹿島港湾・空港整備事務所
20	建築工事	一般競争入札(拡大)	京浜港室の木宿舎設備改修工事	京浜港湾事務所

平成30年 6月 4日

1. 一般競争入札

【鹿島港湾・空港整備事務所】

- 1-1 工 事 名 : 鹿島港外港地区南防波堤築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港港内  
3) 工 期 : 約19ヶ月  
4) 工事概要 : 基礎工100m、ケーソン据付2函(5,966t)、ケーソン据付2函(5,909t)  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
工事規模は680百万円から1,500百万円  
(4月期公表済)

- 1-2 工 事 名 : 鹿島港外港地区南防波堤本体工事(その3)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港港内  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : ケーソン陸上製作2函(3,044t)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は150百万円から250百万円  
(4月期公表済)

- 1-3 工 事 名 : 鹿島港外港地区南防波堤根固工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港港内  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 根固ブロック製作80個  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は37百万円から90百万円  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
(4月期公表済)

- 1-4 工 事 名 : 鹿島港外港地区中央防波堤付帯施設築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港港内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 基礎工151m、被覆工151m  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は250百万円から680百万円  
(4月期公表済 6月期公表で変更)  
工期 約9ヶ月→約8ヶ月

- 1-5 工 事 名 : 鹿島港外港地区中央防波堤付帯施設築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 茨城県 鹿島港港内  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 基礎工100m、消波工100m  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は150百万円から250百万円  
(4月期公表済 6月期公表で変更)  
工事規模 250百万円から680百万円→150百万円から250百万円

平成30年 6月 4日

1. 一般競争入札

- 1-6 工 事 名 : 鹿島港庁舎他屋上防水改修工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 茨城県 鹿嶋市内  
3) 工 期 : 約3ヶ月  
4) 工事概要 : 防水改修工650m<sup>2</sup>(鹿島港庁舎)、200m<sup>2</sup>(官舎)  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。  
工事規模は30百万円未満  
(4月期公表済 6月期公表で変更)  
入札時期 第1四半期→第2四半期

【千葉港湾事務所】

- 1-7 工 事 名 : 木更津港南部地区岸壁(-12m)付属施設改良工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 千葉県 木更津港港内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 舗装工1式、付属施設改良1式  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は90百万円から150百万円  
(5月期公表済)

【東京空港整備事務所】

- 1-8 工 事 名 : 東京国際空港C滑走路南側他地盤改良工事  
1) 工事種別 : 空港等土木工事  
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工1式  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
工事規模は1,500百万円から3,000百万円  
(1月期公表済)

- 1-9 工 事 名 : 東京国際空港A滑走路他舗装改良工事  
1) 工事種別 : 空港等舗装工事  
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 撤去工1式、舗装工1式  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
工事規模は680百万円から1,500百万円  
(5月期公表済 6月期公表で変更)  
件名 東京国際空港A滑走路他舗装改良等工事→東京国際空港A滑走路他舗装改良工事  
工事規模 1,500百万円から3,000百万円→680百万円から1,500百万円

- 1-10 工 事 名 : 東京国際空港A滑走路他舗装改良工事(その2)  
1) 工事種別 : 空港等舗装工事  
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工事概要 : 撤去工1式、舗装工1式  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
工事規模は1,500百万円から3,000百万円  
(6月期公表で追加)

平成30年 6月 4日

1. 一般競争入札

1-11 工 事 名 : 東京国際空港N地区用地造成等工事

- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 撤去工1式、排水工1式、地盤改良工1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

工事規模は1,500百万円から3,000百万円

(5月期公表済 6月期公表で変更)

工事概要 撤去工1式、排水工1式、土工1式、舗装工1式→撤去工1式、排水工1式、地盤改良工1式

入札時期 第2四半期→第3四半期

工事規模 680百万円から1,500百万円→1,500百万円から3,000百万円

1-12 工 事 名 : 東京国際空港N地区用地造成等工事(その2)

- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水工1式、土工1式、舗装工1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

工事規模は680百万円から1,500百万円

(6月期公表で追加)

1-13 工 事 名 : 東京国際空港国際線地区多摩川護岸改良等工事

- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 構造物工1式、排水工1式、付帯施設工1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は250百万円から680百万円

(5月期公表済)

1-14 工 事 名 : 東京国際空港東側整備地区エプロン舗装改良工事

- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 撤去工1式、舗装工1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

工事規模は680百万円から1,500百万円

(6月期公表で追加)

1-15 工 事 名 : 東京国際空港A滑走路横断誘導路舗装等工事

- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 撤去工1式、舗装工1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

工事規模は680百万円から1,500百万円

(6月期公表で追加)

平成30年 6月 4日

1. 一般競争入札

【京浜港湾事務所】

1-16 工 事 名 : 横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事  
1) 工事種別 : 空港等土木工事  
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜港港内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : テナー版81枚(2レーン分)、コンテナ版120枚(2レーン分)、電気管路1式、雨水排水1式、表層改良約16,000㎡  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
工事規模は1,500百万円から3,000百万円  
(3月期公表済 6月期公表で変更)  
工期 約7ヶ月→約6ヶ月

1-17 工 事 名 : 横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)浚渫工事  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜港港内  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工事概要 : 浚渫工 約45,000㎡  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は250百万円から680百万円  
(5月期公表済)

1-18 工 事 名 : 横浜港南本牧地区岸壁(-18m)地盤改良工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜港港内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 陸上地盤改良(南側)(SM、PBD)1式、載荷盛土1式、土質調査1式、PBD約6,000本  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は250百万円から680百万円  
(6月期公表で追加)

1-19 工 事 名 : 横浜港南本牧地区荷さばき地付帯整備工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜港港内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 護岸(防波)上部コンクリート1,499m  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
工事規模は250百万円から680百万円  
(6月期公表で追加)

1-20 工 事 名 : 京浜港室の木宿舎設備改修工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜市内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 排水設備更新1式、ガス管、給湯器更新1式  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。  
工事規模は60百万円未満  
(6月期公表で追加)

平成30年度発注予定建設コンサルタント等総括表（6月期）

関東地方整備局(港湾空港関係)

	本局	鹿島港湾空港	千葉港湾	東京港湾	東京空港	京浜港湾	東京湾口航路	離島港湾	横浜技調	合計
一般競争入札	2件	0件	0件	0件	3件	0件	0件	0件	1件	6件
建設コンサルタント	2				2				1	5
測量調査					1					1
公募型競争	0件	0件	0件	0件	0件	1件	0件	0件	0件	1件
建設コンサルタント										0
測量調査						1				1
公募型プロポーザル	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	1件
建設コンサルタント	1									1
測量調査										0
簡易公募型競争	0件	2件	4件	2件	2件	7件	2件	0件	0件	19件
建設コンサルタント		2	1	2		4	1			10
補償コンサルタント							0			0
測量調査			3		2	3	1			9
簡易公募型プロポーザル	4件	0件	2件	1件	3件	4件	0件	0件	9件	23件
建設コンサルタント	4		2	1	3	4			9	23
測量調査										0
標準プロポーザル	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
指名競争	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
随意契約	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
合計	7件	2件	6件	3件	8件	12件	2件	0件	10件	50件
建設コンサルタント	7	2	3	3	5	8	1	0	10	39
補償コンサルタント										0
測量調査	0	0	3	0	3	4	1	0	0	11

平成30年6月現在 建設コンサルタント業務等の発注予定（件）

関東地方整備局（港湾空港関係）

		測量・調査	建設コンサルタント等	合計	
プロポーザル方式	公募型プロポーザル方式		1	1	
	簡易公募型プロポーザル方式			0	
	簡易公募型プロポに準じた方式		23	23	
	標準プロポーザル方式			0	
競争入札方式	総合評価落札方式	一般競争入札	1	5	6
		公募型競争入札方式	1		1
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式	9	10	19
	指名競争入札			0	
	価格競争入札方式	公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式			0
指名競争入札				0	
随意契約				0	
合 計		11	39	50	

平成30年6月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表（港湾空港関係）

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名
1	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	港湾空港における災害対応力の向上に関する検討業務	港湾空港部
2	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	防災通信設備設計	港湾空港部
3	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	東京国際空港際内トンネル施工技術検討業務	東京空港整備事務所
4	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	東京国際空港N地区エプロン他整備検討業務	東京空港整備事務所
5	測量・調査	一般競争入札(総合評価落札方式)	東京国際空港周辺海域植生状況調査	東京空港整備事務所
6	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務	横浜港湾空港技術調査事務所
7	測量・調査	公募型競争方式(総合評価落札方式)	横浜港本牧沖土質調査	京浜港湾事務所
8	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	鹿島港及び茨城港湾整備に関する検討業務	鹿島港湾・空港整備事務所
9	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	鹿島港国有港湾施設維持管理計画書策定業務	鹿島港湾・空港整備事務所
10	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	木更津港水路測量	千葉港湾事務所
11	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	木更津港他維持管理計画書作成業務	千葉港湾事務所
12	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	千葉港葛南中央地区環境調査	千葉港湾事務所
13	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾深淺測量	千葉港湾事務所
14	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港臨港道路(南北線)計測設備等実施設計	東京港湾事務所
15	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港臨港道路(南北線)設備実施設計	東京港湾事務所
16	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港西側旅客ターミナル地区エプロン他土質調査	東京空港整備事務所
17	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港周辺海域測量調査	東京空港整備事務所
18	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部詳細設計	京浜港湾事務所
19	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	川崎港臨港道路東扇島水江町線用地測量	京浜港湾事務所
20	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	横浜港臨港道路施工法検討他業務	京浜港湾事務所
21	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査	京浜港湾事務所
22	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	京浜港湾事務所国有港湾施設用地測量他業務(その2)	京浜港湾事務所
23	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部5工区詳細設計	京浜港湾事務所
24	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	京浜港並木寮改修設計	京浜港湾事務所
25	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路付帯施設設計等業務	東京湾口航路事務所
26	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路深淺測量	東京湾口航路事務所
27	建設コンサルタント等	公募型プロポーザル方式	港湾及び空港への施工管理用等カメラ設置に係る検討業務	港湾空港部
28	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾における港湾に関する事業継続計画他検討業務	港湾空港部
29	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	クルーズを通じた地域経済活性化及び輸出促進に向けた検討業務	港湾空港部
30	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	ICTを活用したコンテナ輸送効率化検証検討及びシステム設計・構築業務	港湾空港部

平成30年6月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表（港湾空港関係）

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名
31	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	シャーン共同利用化検証検討及びシステム設計業務	港湾空港部
32	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)等補修対策検討業務	千葉港湾事務所
33	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	千葉港葛南中央地区海岸保全施設検討業務	千葉港湾事務所
34	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京港臨港道路(南北線)他環境調査	東京港湾事務所
35	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港舗装技術検討業務	東京空港整備事務所
36	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港A誘導路及びJ誘導路他地盤改良設計	東京空港整備事務所
37	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港周辺海域水生生物多様化検討業務	東京空港整備事務所
38	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港環境影響評価資料作成業務	京浜港湾事務所
39	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港新本牧地区漁業影響調査	京浜港湾事務所
40	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務	京浜港湾事務所
41	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部施工法検討業務	京浜港湾事務所
42	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港本牧地区岸壁構造検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
43	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港地中構造物他耐震化及び改良検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
44	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン舗装改良及び耐震検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
45	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾底質環境基礎調査	横浜港湾空港技術調査事務所
46	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾環境情報センター改良業務	横浜港湾空港技術調査事務所
47	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	石積護岸の維持管理技術検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
48	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)構造検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
49	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港大黒ふ頭地区岸壁(-12m)取付部基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所
50	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	重力式係船岸増深工法の品質確認手法検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

平成30年6月現在 公表データ(一般競争方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	港湾空港における災害対応力の向上に関する検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	防災訓練等の資料収集整理1式、防災エキスパートの業務補助1式	第2四半期	
2	防災通信設備設計	建設コンサルタント等	約2ヶ月	通信設備機器の更新設計1式	第2四半期	
3	東京国際空港際内トンネル施工技術検討業務	建設コンサルタント等	約9ヶ月	施工技術検討1式	第2四半期	
4	東京国際空港N地区エプロン他整備検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	舗装設計1式、排水設計1式	第2四半期	
5	東京国際空港周辺海域植生状況調査	測量・調査	約5ヶ月	植生状況調査1式	第3四半期	
6	潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	管内の潮位観測データ整理解析、信頼性確認1式	第2四半期	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

平成30年 6月 4日

1. 一般競争入札

【港湾空港部】

- 1-1 業 務 名 : 港湾空港における災害対応力の向上に関する検討業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 防災訓練等の資料収集整理1式、防災エキスパートの業務補助1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(5月期公表済)

- 1-2 業 務 名 : 防災通信設備設計  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約2ヶ月  
3)業務概要 : 通信設備機器の更新設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(5月期公表済)

【東京空港整備事務所】

- 1-3 業 務 名 : 東京国際空港際内トンネル施工技術検討業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約9ヶ月  
3)業務概要 : 施工技術検討1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

- 1-4 業 務 名 : 東京国際空港N地区エプロン他整備検討業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 舗装設計1式、排水設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

- 1-5 業 務 名 : 東京国際空港周辺海域植生状況調査  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約5ヶ月  
3)業務概要 : 植生状況調査1式  
4)入札予定時期 : 第3四半期  
(5月期公表済)

【横浜港湾空港技術調査事務所】

- 1-6 業 務 名 : 潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約5ヶ月  
3)業務概要 : 管内の潮位観測データ整理解析、信頼性確認1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

平成30年6月現在 公表データ(公募型競争入札方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	横浜港本牧沖土質調査	測量・調査	約5ヶ月	横浜港本牧沖における土質調査1式	第3四半期	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

平成30年 6月 4日

2. 公募型競争入札方式

【京浜港湾事務所】

- 2-1 業 務 名 : 横浜港本牧沖土質調査
- 1)業務種別 : 測量・調査
  - 2)履行期間 : 約5ヶ月
  - 3)業務概要 : 横浜港本牧沖における土質調査1式
  - 4)入札予定時期 : 第3四半期  
(6月期公表で追加)

平成30年6月現在 公表データ(簡易公募型競争入札方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	鹿島港及び茨城港港湾整備に関する検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-12m)の実施設計他1式	第2四半期	
2	鹿島港国有港湾施設維持管理計画書策定業務	建設コンサルタント等	約4ヶ月	航路・泊地(-14m)、泊地(-14m)の維持管理計画書作成1式	第2四半期	
3	木更津港水路測量	測量・調査	約5ヶ月	水路測量1式	第2四半期	
4	木更津港他維持管理計画書作成業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	資料作成1式	第3四半期	
5	千葉港葛南中央地区環境調査	測量・調査	約4ヶ月	環境調査1式	第2四半期	
6	東京湾深浅測量	測量・調査	約4ヶ月	深浅測量1式	第2四半期	
7	東京港臨港道路(南北線)計測設備等実施設計	建設コンサルタント等	約7ヶ月	計測設備設計1式、図面作成1式	第2四半期	
8	東京港臨港道路(南北線)設備実施設計	建設コンサルタント等	約7ヶ月	設備設計1式	第2四半期	
9	東京国際空港西側旅客ターミナル地区エプロン他土質調査	測量・調査	約8ヶ月	土質調査1式	第2四半期	
10	東京国際空港周辺海域測量調査	測量・調査	約9ヶ月	測量調査1式	第2四半期	
11	川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部詳細設計	建設コンサルタント等	約6ヶ月	川崎港臨港道路東扇島水江町線の水江町アプローチ部の詳細設計1式	第2四半期	
12	川崎港臨港道路東扇島水江町線用地測量	測量・調査	約2ヶ月	用地買収にかかる用地測量1式	第2四半期	
13	横浜港臨港道路施工法検討他業務	建設コンサルタント等	約4ヶ月	横浜港臨港道路における護岸補修の施工検討、維持管理計画書1式	第2四半期	
14	横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査	測量・調査	約8ヶ月	大黒地区岸壁(-12m)における土質調査1式	第2四半期	
15	京浜港湾事務所国有港湾施設用地測量他業務(その2)	測量・調査	約4ヶ月	用地登記にかかる用地測量1式	第2四半期	
16	川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部5工区詳細設計	建設コンサルタント等	約6ヶ月	川崎港臨港道路東扇島水江町線の東扇島アプローチ部5工区の詳細設計1式	第2四半期	
17	京浜港並木寮改修設計	建設コンサルタント等	約5ヶ月	並木寮改修にかかる実施設計1式	第2四半期	
18	東京湾中央航路付帯施設設計等業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	第二海堡の保全にかかる調査設計1式	第2四半期	
19	東京湾中央航路深浅測量	測量・調査	約6ヶ月	深浅測量1式	第2四半期	
20						
21						
22						
23						

平成30年 6月 4日

3. 簡易公募型競争入札方式

【鹿島港湾・空港整備事務所】

- 3-1 業 務 名 : 鹿島港及び茨城港港湾整備に関する検討業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-12m)の実施設計他1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済 6月期公表で変更)  
履行期間 約10ヶ月→約8ヶ月  
入札時期 第1四半期→第2四半期

- 3-2 業 務 名 : 鹿島港国有港湾施設維持管理計画書策定業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約4ヶ月  
3)業務概要 : 航路・泊地(-14m)、泊地(-14m)の維持管理計画書作成1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済 6月期公表で変更)  
履行期間 約7ヶ月→約4ヶ月  
入札時期 第1四半期→第2四半期

【千葉港湾事務所】

- 3-3 業 務 名 : 木更津港水路測量  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約5ヶ月  
3)業務概要 : 水路測量1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済 6月期公表で変更)  
件名 木更津港他水路測量→木更津港水路測量

- 3-4 業 務 名 : 木更津港他維持管理計画書作成業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約7ヶ月  
3)業務概要 : 資料作成1式  
4)入札予定時期 : 第3四半期  
(4月期公表済)

- 3-5 業 務 名 : 千葉港葛南中央地区環境調査  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約4ヶ月  
3)業務概要 : 環境調査1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(5月期公表済 6月期公表で変更)  
入札方式 簡易公募型プロポーザル方式→簡易公募型競争入札方式

- 3-6 業 務 名 : 東京湾深淺測量  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約4ヶ月  
3)業務概要 : 深淺測量1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(6月期公表で追加)

平成30年 6月 4日

3. 簡易公募型競争入札方式

【東京港湾事務所】

- 3-7 業 務 名 : 東京港臨港道路(南北線)計測設備等実施設計  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約7ヶ月  
3)業務概要 : 計測設備設計1式、図面作成1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

- 3-8 業 務 名 : 東京港臨港道路(南北線)設備実施設計  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約7ヶ月  
3)業務概要 : 設備設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(6月期公表で追加)

【東京空港整備事務所】

- 3-9 業 務 名 : 東京国際空港西側旅客ターミナル地区エプロン他土質調査  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 土質調査1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

- 3-10 業 務 名 : 東京国際空港周辺海域測量調査  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約9ヶ月  
3)業務概要 : 測量調査1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

【京浜港湾事務所】

- 3-11 業 務 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部詳細設計  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約6ヶ月  
3)業務概要 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線の水江町アプローチ部の詳細設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(3月期公表済 6月期公表で変更)  
履行期間 約7ヶ月→約6ヶ月

- 3-12 業 務 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線用地測量  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約2ヶ月  
3)業務概要 : 用地買収にかかる用地測量1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(3月期公表済)

平成30年 6月 4日

3. 簡易公募型競争入札方式

- 3-13 業 務 名 : 横浜港臨港道路施工法検討他業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約4ヶ月  
3)業務概要 : 横浜港臨港道路における護岸補修の施工検討、維持管理計画書1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(5月期公表済)
- 3-14 業 務 名 : 横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 大黒地区岸壁(-12m)における土質調査1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(5月期公表済)
- 3-15 業 務 名 : 京浜港湾事務所国有港湾施設用地測量他業務(その2)  
1)業務種別 : 測量・調査  
2)履行期間 : 約4ヶ月  
3)業務概要 : 用地登記にかかる用地測量1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(6月期公表で追加)
- 3-16 業 務 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部5工区詳細設計  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約6ヶ月  
3)業務概要 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線の東扇島アプローチ部5工区の詳細設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(6月期公表で追加)
- 3-17 業 務 名 : 京浜港並木寮改修設計  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約5ヶ月  
3)業務概要 : 並木寮改修にかかる実施設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(6月期公表で追加)
- 【東京湾口航路事務所】
- 3-18 業 務 名 : 東京湾中央航路付帯施設設計等業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約7ヶ月  
3)業務概要 : 第二海堡の保全にかかる調査設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済 6月期公表で変更)  
履行期間 約9ヶ月→約7ヶ月  
入札時期 第1四半期→第2四半期

平成30年 6月 4日

3. 簡易公募型競争入札方式

- 3-19 業 務 名 : 東京湾中央航路深浅測量  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 深浅測量1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

平成30年6月現在 公表データ(公募型プロポーザル方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	港湾及び空港への施工管理用等カメラ設置に係る検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	カメラの設置場所、仕様等についての検討1式	第2四半期	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

平成30年 6月 4日

4. 公募型プロポーザル方式

【港湾空港部】

- 4-1 業 務 名 : 港湾及び空港への施工管理用等カメラ設置に係る検討業務
- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約7ヶ月
  - 3)業務概要 : カメラの設置場所、仕様等についての検討1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期  
(5月期公表済 6月期公表で変更)
- 入札方式 簡易公募型プロポーザル方式→公募型プロポーザル方式

平成30年6月現在 公表データ(簡易公募型プロポーザル方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	東京湾における港湾に関する事業継続計画他検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	各港の港湾BCPの改定案の策定に必要なとなる基礎資料の整理1式	第2四半期	
2	クルーズを通じた地域経済活性化及び輸出促進に向けた検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	検討・効果測定1式	第2四半期	
3	ICTを活用したコンテナ輸送効率化検証検討及びシステム設計・構築業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	検討・システム設計1式	第2四半期	
4	シャーシ共同利用化検証検討及びシステム設計業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	検討・システム設計1式	第2四半期	
5	千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)等補修対策検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	岸壁改良検討1式	第1四半期	
6	千葉港葛南中央地区海岸保全施設検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	護岸等概略設計1式	第2四半期	
7	東京港臨港道路(南北線)他環境調査	建設コンサルタント等	約8ヶ月	環境調査1式(大気質調査、騒音・振動調査、交通量調査)、交通量観測1式	第2四半期	
8	東京国際空港舗装技術検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	舗装技術検討1式	第2四半期	
9	東京国際空港A誘導路及びJ誘導路他地盤改良設計	建設コンサルタント等	約6ヶ月	地盤改良設計1式	第2四半期	
10	東京国際空港周辺海域水生生物多様化検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	現況調査1式、水生生物多様化検討1式	第2四半期	
11	横浜港環境影響評価資料作成業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	新本牧ふ頭地区に関する環境影響評価資料作成1式	第2四半期	
12	横浜港新本牧地区漁業影響調査	建設コンサルタント等	約8ヶ月	新本牧ふ頭整備事業にかかる漁業影響調査1式	第2四半期	
13	川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	川崎港臨港道路東扇島水江町線の技術検討1式、施工検討会運営1式	第2四半期	
14	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部施工法検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部の工事発注基礎資料作成1式	第2四半期	
15	横浜港本牧地区岸壁構造検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	横浜港本牧地区岸壁の構造検討1式	第2四半期	
16	東京国際空港地中構造物他耐震化及び改良検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	東京国際空港地中構造物の耐震化検討及び構造物改良検討1式	第2四半期	
17	東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン舗装改良及び耐震検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロンの舗装及び耐震検討1式	第2四半期	
18	東京湾底質環境基礎調査	建設コンサルタント等	約6ヶ月	東京湾に流入する土砂と湾内底質改善策に関する基礎調査1式	第2四半期	
19	東京湾環境情報センター改良業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	東京湾環境情報センターの機能改良1式	第2四半期	
20	石積護岸の維持管理技術検討業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	石積護岸の維持管理技術確立のため、水中可視化技術検討及び修復方法の検討1式	第2四半期	
21	東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)構造検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)の構造検討1式	第2四半期	
22	横浜港大黒ふ頭地区岸壁(-12m)取付部基本設計	建設コンサルタント等	約7ヶ月	横浜港大黒ふ頭地区岸壁(-12m)取付部の基本設計1式	第2四半期	
23	重力式係船岸増深工法の品質確認手法検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	重力式係船岸増深工法の品質確認手法検討1式	第2四半期	

平成30年 6月 4日

5. 簡易公募型プロポーザル方式

【港湾空港部】

- 5-1 業務名 : 東京湾における港湾に関する事業継続計画他検討業務
- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約7ヶ月
  - 3)業務概要 : 各港の港湾BCPの改定案の策定に必要な基礎資料の整理1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (5月期公表済 6月期公表で変更)
- 件名 東扇島広域防災拠点における緊急物資輸送の運用に係る検討業務→東京湾における港湾に関する事業継続計画他検討業務

- 5-2 業務名 : クルーズを通じた地域経済活性化及び輸出促進に向けた検討業務
- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約6ヶ月
  - 3)業務概要 : 検討・効果測定1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (5月期公表済 6月期公表で変更)
- 件名 港湾を通じた輸出振興による地域活性化検討業務→クルーズを通じた地域経済活性化及び輸出促進に向けた検討業務

- 5-3 業務名 : ICTを活用したコンテナ輸送効率化検証検討及びシステム設計・構築業務
- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約6ヶ月
  - 3)業務概要 : 検討・システム設計1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (5月期公表済)

- 5-4 業務名 : シヤーシ共同利用化検証検討及びシステム設計業務
- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約6ヶ月
  - 3)業務概要 : 検討・システム設計1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (5月期公表済)

【千葉港湾事務所】

- 5-5 業務名 : 千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)等補修対策検討業務
- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約8ヶ月
  - 3)業務概要 : 岸壁改良検討1式
  - 4)入札予定時期 : 第1四半期
- (4月期公表済)

- 5-6 業務名 : 千葉港葛南中央地区海岸保全施設検討業務
- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約8ヶ月
  - 3)業務概要 : 護岸等概略設計1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (6月期公表で追加)

平成30年 6月 4日

5. 簡易公募型プロポーザル方式

【東京港湾事務所】

- 5-7 業 務 名 : 東京港臨港道路(南北線)他環境調査  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 環境調査1式(大気質調査、騒音・振動調査、交通量調査)、交通量観測1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(1月期公表済)

【東京空港整備事務所】

- 5-8 業 務 名 : 東京国際空港舗装技術検討業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約7ヶ月  
3)業務概要 : 舗装技術検討1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)
- 5-9 業 務 名 : 東京国際空港A誘導路及びJ誘導路他地盤改良設計  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約6ヶ月  
3)業務概要 : 地盤改良設計1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(5月期公表済)

- 5-10 業 務 名 : 東京国際空港周辺海域水生生物多様化検討業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約7ヶ月  
3)業務概要 : 現況調査1式、水生生物多様化検討1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

【京浜港湾事務所】

- 5-11 業 務 名 : 横浜港環境影響評価資料作成業務  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 新本牧ふ頭地区に関する環境影響評価資料作成1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(3月期公表済 6月期公表で変更)  
履行期間 約6ヶ月→約8ヶ月

- 5-12 業 務 名 : 横浜港新本牧地区漁業影響調査  
1)業務種別 : 建設コンサルタント等  
2)履行期間 : 約8ヶ月  
3)業務概要 : 新本牧ふ頭整備事業にかかる漁業影響調査1式  
4)入札予定時期 : 第2四半期  
(3月期公表済)

平成30年 6月 4日

5. 簡易公募型プロポーザル方式

5-13 業務名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約6ヶ月
  - 3)業務概要 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線の技術検討1式、施工検討会運営1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (6月期公表で追加)

5-14 業務名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部施工法検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約6ヶ月
  - 3)業務概要 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部の工事発注基礎資料作成1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (6月期公表で追加)

【横浜港湾空港技術調査事務所】

5-15 業務名 : 横浜港本牧地区岸壁構造検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約6ヶ月
  - 3)業務概要 : 横浜港本牧地区岸壁の構造検討1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (4月期公表済 6月期公表で変更)
- 件名 横浜港本牧地区岸壁(-16m)構造検討業務→横浜港本牧地区岸壁構造検討業務  
業務概要 横浜港本牧地区岸壁(-16m)の構造検討1式→横浜港本牧地区岸壁の構造検討1式  
入札時期 第1四半期→第2四半期

5-16 業務名 : 東京国際空港地中構造物他耐震化及び改良検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約8ヶ月
  - 3)業務概要 : 東京国際空港地中構造物の耐震化検討及び構造物改良検討1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (4月期公表済 6月期公表で変更)
- 入札時期 第1四半期→第2四半期

5-17 業務名 : 東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン舗装改良及び耐震検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約7ヶ月
  - 3)業務概要 : 東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロンの舗装及び耐震検討1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (4月期公表済 6月期公表で変更)
- 入札時期 第1四半期→第2四半期

5-18 業務名 : 東京湾底質環境基礎調査

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
  - 2)履行期間 : 約6ヶ月
  - 3)業務概要 : 東京湾に流入する土砂と湾内底質改善策に関する基礎調査1式
  - 4)入札予定時期 : 第2四半期
- (4月期公表済 6月期公表で変更)
- 件名 東京湾における港湾での環境改善方策評価業務→東京湾底質環境基礎調査  
業務概要 東京湾における港湾での環境改善方策の評価1式→東京湾に流入する土砂と湾内底質改善策に関する基礎調査1式

平成30年 6月 4日

5. 簡易公募型プロポーザル方式

5-19 業 務 名 : 東京湾環境情報センター改良業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約7ヶ月
- 3)業務概要 : 東京湾環境情報センターの機能改良1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

5-20 業 務 名 : 石積護岸の維持管理技術検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約5ヶ月
- 3)業務概要 : 石積護岸の維持管理技術確立のため、水中可視化技術検討及び修復方法の検討1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

5-21 業 務 名 : 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)構造検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約6ヶ月
- 3)業務概要 : 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)の構造検討1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

5-22 業 務 名 : 横浜港大黒ふ頭地区岸壁(-12m)取付部基本設計

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約7ヶ月
- 3)業務概要 : 横浜港大黒ふ頭地区岸壁(-12m)取付部の基本設計1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

5-23 業 務 名 : 重力式係船岸増深工法の品質確認手法検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約7ヶ月
- 3)業務概要 : 重力式係船岸増深工法の品質確認手法検討1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期  
(4月期公表済)

## 平成30年度 発注予定情報（物品・役務）

### 「港湾空港関係」

- 一般競争入札

ここに記載する内容は、平成30年 6月 4日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。

平成30年 6月

国土交通省 関東地方整備局



【物品・その他サービス】(政府調達協定対象案件以外)

業 務 件 名	業 務 区 分	履 行 期 間	業 務 概 要	入 札 予 定 時 期	担 当 事 務 所	摘 要
消耗品等購入	物品の販売	約2ヶ月	消耗品等購入1式	第2四半期	関東地方整備局(総務部)	(5月期公表済)
防災備蓄食料購入	物品の販売	約2ヶ月	防災備蓄食料購入1式	第3四半期	関東地方整備局(総務部)	(5月期公表済)
川崎港東扇島地区基幹的広域防災拠点訓練 運営支援業務	役務の提供等	約3ヶ月	訓練支援業務1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済 6月期公表で変更) 入札予定時期 第3四半期→第2四半期
鹿島港港湾業務艇「かしまなだ」中間検査整備 業務	役務の提供等	約3ヶ月	港湾業務艇「かしまなだ」点検整備 1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
東京港港湾業務艇「江戸」点検整備業務	役務の提供等	約3ヶ月	港湾業務艇「江戸」点検整備1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
横浜港湾空港技術調査事務所水理実験場機 械設備整備業務	役務の提供等	約2ヶ月	水理実験場機械設備整備1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
東京湾中央航路航路調査船「べいさーち」点 検整備業務	役務の提供等	約3ヶ月	航路調査船「べいさーち」点検整備 1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
京浜港港湾業務艇「たかしまⅡ」中間検査整備 業務	役務の提供等	約3ヶ月	港湾業務艇「たかしまⅡ」中間検査 整備1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
鹿島港機械設備「固定ジブクレーン」点検整備 業務	役務の提供等	約3ヶ月	機械設備「固定ジブクレーン」点 検整備1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
船席表提供	役務の提供等	約8ヶ月	各港のバースウィンドウの提供1 式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(5月期公表済)
大型映像表示装置等点検	役務の提供等	約2ヶ月	大型映像表示装置及び副映像表 示装置の点検1式	第1四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(5月期公表済)
防災通信設備更新	物品の販売	約6ヶ月	通信設備機器の更新1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(5月期公表済)
IPエンコーダ購入	物品の販売	約2ヶ月	機器購入1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(5月期公表済)
鹿島港港湾業務艇用船	役務の提供等	約3ヶ月	港湾業務艇用船1式	第2四半期	鹿島港湾・空港整備事務所	(4月期公表済 6月期公表で変更) 履行期間 約2ヶ月→約3ヶ月
茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸締 切部築造工事における溶接検査及び非破壊検査業務	役務の提供等	約7ヶ月	溶接検査及び非破壊検査業務1 式	第2四半期	鹿島港湾・空港整備事務所	(4月期公表済 6月期公表で変更) 履行期間 約8ヶ月→約7ヶ月
千葉港港湾業務艇用船	役務の提供等	約2ヶ月	港湾業務艇用船1式	第2四半期	千葉港湾事務所	(4月期公表済)
東京湾港湾業務艇用船	役務の提供等	約2ヶ月	港湾業務艇用船1式	第3四半期	東京港湾事務所	(4月期公表済)
東京空港整備事務所水質計購入	物品の販売	約7ヶ月	水質計購入1式	第2四半期	東京空港整備事務所	(4月期公表済)

船舶整備業務における履行期間の工期末約1ヶ月は、上架期間を想定

