

令和元年度 発注予定情報（工事・業務）

「港湾空港関係」

（工 事）

- ・一般競争入札

（業 務）

- ・プロポーザル方式
- ・一般競争入札
- ・競争入札方式

ここに記載する内容は、令和元年 5月15日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。

令和元年5月

国土交通省 関東地方整備局

令和元年5月現在 発注予定工事 総括表（港湾空港関係）

入札方式	R1 (5月期)
一般競争入札(政府調達協定対象)	6
一般競争入札	10
一般競争入札(拡大)	4
工事希望型競争入札	0
随意契約	0
公表合計	20

令和元年5月現在 発注予定工事 工種別

港湾空港関係

工事種別	一般競争入札 (政府調達協定対象)	一般競争入札	一般競争入札 (拡大)	随意契約	総計
空港等土木工事	2				2
港湾土木工事		6			6
港湾等しゅんせつ工事	1				1
空港等舗装工事	1	4			5
港湾等鋼構造物工事	2				2
建築工事			4		4
電気設備工事					0
暖冷房衛生設備工事					0
機械設備工事					0
通信設備工事					0
アスファルト舗装工事					0
維持修繕工事					0
総計	6	10	4	0	20

令和元年5月現在 発注予定工事一覧表（港湾空港関係）

No	工事種別	入札方式	工事件名	事務所名
1	港湾等しゅんせつ工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京湾浅場造成工事	千葉港湾事務所
2	空港等舗装工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京国際空港A滑走路舗装改良等工事	東京空港整備事務所
3	港湾等鋼構造物工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事	京浜港湾事務所
4	港湾等鋼構造物工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その2)	京浜港湾事務所
5	空港等土木工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その3)	京浜港湾事務所
6	空港等土木工事	一般競争入札(政府調達協定対象)	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その4)	京浜港湾事務所
7	空港等舗装工事	一般競争入札	千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)改良工事	千葉港湾事務所
8	空港等舗装工事	一般競争入札	東京港臨港道路南北線10号地側舗装等工事	東京港湾事務所
9	空港等舗装工事	一般競争入札	東京港臨港道路南北線中央防波堤側舗装等工事	東京港湾事務所
10	空港等舗装工事	一般競争入札	東京国際空港東側整備地区エプロン舗装改良工事	東京空港整備事務所
11	港湾土木工事	一般競争入札	東京国際空港C滑走路沖浅場造成工事	東京空港整備事務所
12	港湾土木工事	一般競争入札	横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)上部工撤去工事	京浜港湾事務所
13	港湾土木工事	一般競争入札	横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線護岸補修工事	京浜港湾事務所
14	港湾土木工事	一般競争入札	東京湾中央航路西側護岸他付帯工事	東京湾口航路事務所
15	港湾土木工事	一般競争入札	東京湾中央航路東側護岸及び北側護岸付帯工事	東京湾口航路事務所
16	港湾土木工事	一般競争入札	東京湾中央航路付帯工事	東京湾口航路事務所
17	建築工事	一般競争入札(拡大)	鹿島港庁舎補修工事	鹿島港湾・空港整備事務所
18	建築工事	一般競争入札(拡大)	千葉港湾事務所庁舎改修工事	千葉港湾事務所
19	建築工事	一般競争入札(拡大)	室の木宿舎内舗装等改修工事	京浜港湾事務所
20	建築工事	一般競争入札(拡大)	室の木宿舎内ベランダ補修工事	京浜港湾事務所

令和元年 5月15日

1. 一般競争入札

【鹿島港湾・空港整備事務所】

1-1 工 事 名 : 鹿島港庁舎補修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 茨城県 鹿嶋市
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工事概要 : 屋根、天井及び外壁補修1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は30百万円未満
(4月期公表済)

1-2 工 事 名 : 千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)改良工事

【千葉港湾事務所】

- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県 千葉港港内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 構造物撤去工1式、舗装工約4,000㎡
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

工事規模は120百万円から250百万円

(4月期公表済 5月期公表で変更)

工事概要 構造物撤去工1式、舗装工1式→構造物撤去工1式、舗装工約4,000㎡

1-3 工 事 名 : 千葉港湾事務所庁舎改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 千葉港湾事務所庁舎
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 多目的トイレ改修等1式、電気配線補修等1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は30百万円未満

(4月期公表済 5月期公表で変更)

工事概要 多目的トイレ改修等1式→多目的トイレ改修等1式、電気配線補修等1式

入札時期 第1四半期→第2四半期

1-4 工 事 名 : 東京湾浅場造成工事

- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 千葉県 富津沖
- 3) 工 期 : 約19ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂運搬工1式、浅場造成工1式、覆砂工1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

工事規模は5,000百万円以上

(5月期公表で追加)

【東京港湾事務所】

1-5 工 事 名 : 東京港臨港道路南北線10号地側舗装等工事

- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都江東区有明地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工994.5m、鋼製ジョイント3箇所、重力式擁壁35.0m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

工事規模は250百万円から680百万円

(4月期公表済)

令和元年 5月15日

1. 一般競争入札

- 1-6 工 事 名 : 東京港臨港道路南北線中央防波堤側舗装等工事
1) 工事種別 : 空港等舗装工事
2) 工事場所 : 東京都江東区青海地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工994.5m、鋼製ジョイント3箇所
5) 入札予定時期 : 第2四半期
工事規模は250百万円から680百万円
(4月期公表済)

【東京空港整備事務所】

- 1-7 工 事 名 : 東京国際空港東側整備地区エプロン舗装改良工事
1) 工事種別 : 空港等舗装工事
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 撤去工1式、舗装工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
工事規模は120百万円から250百万円
(4月期公表済 5月期公表で変更)
工事名 東京国際空港東側整備地区エプロン他舗装改良等工事→東京国際空港東側整備地区エプロン舗装改良工事
入札時期 第1四半期→第2四半期
工事規模 250百万円から680百万円→120百万円から250百万円

- 1-8 工 事 名 : 東京国際空港A滑走路舗装改良等工事
1) 工事種別 : 空港等舗装工事
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 撤去工1式、舗装工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
工事規模は1,500百万円から3,000百万円
(4月期公表済)

- 1-9 工 事 名 : 東京国際空港C滑走路沖浅場造成工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 東京都 東京国際空港
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 浅場造成工1式、浚渫工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
工事規模は250百万円から680百万円
(4月期公表済)

【京浜港湾事務所】

- 1-10 工 事 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事
1) 工事種別 : 港湾等鋼構造物工事
2) 工事場所 : 神奈川県 川崎港港内
3) 工 期 : 約54ヶ月
4) 工事概要 : 工場製作工1式(主塔約4,600t、箱桁約4,000t)、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
工事規模は5,000百万円以上
(2月期公表済)

令和元年 5月15日

1. 一般競争入札

- 1-11 工 事 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その2)
1) 工事種別 : 港湾等鋼構造物工事
2) 工事場所 : 神奈川県 川崎港港内
3) 工 期 : 約54ヶ月
4) 工事概要 : 工場製作工1式(主塔約4,600t、箱桁約3,800t)、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
工事規模は5,000百万円以上
(2月期公表済)
- 1-12 工 事 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その3)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県 川崎港港内
3) 工 期 : 約42ヶ月
4) 工事概要 : PC橋工1式、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
工事規模は3,000百万円から5,000百万円
(2月期公表済)
- 1-13 工 事 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その4)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県 川崎港港内
3) 工 期 : 約42ヶ月
4) 工事概要 : PC橋工1式、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
工事規模は3,000百万円から5,000百万円
(2月期公表済)
- 1-14 工 事 名 : 横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)上部工撤去工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜港港内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 撤去工1式、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第1四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は250百万円から680百万円
(4月期公表済)
- 1-15 工 事 名 : 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線護岸補修工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県 横浜港港内
3) 工 期 : 約2ヶ月
4) 工事概要 : 補修工1式、盛石工1式、排水工1式
5) 入札予定時期 : 第1四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
工事規模は37百万円から90百万円
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
(4月期公表済 5月期公表で変更)
工期 約6ヶ月→約2ヶ月

令和元年 5月15日

1. 一般競争入札

1-16 工 事 名 : 室の木宿舎内舗装等改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県 横浜市内
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 天井・床塗装1式、玄関ドア、洗面台取替1式等
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は30百万未満

(5月期公表で追加)

1-17 工 事 名 : 室の木宿舎内ベランダ補修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県 横浜市内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ベランダ補修1式等
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は30百万未満

(5月期公表で追加)

【東京湾口航路事務所】

1-18 工 事 名 : 東京湾中央航路西側護岸他付帯工事

- 1) 工事種別 : 港湾土工工事
- 2) 工事場所 : 千葉県富津市第二海堡内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 西側荷揚護岸B工区、南側棧橋、盛土、電気防食、水和固化体復旧1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

工事規模は250百万円から680百万円

(4月期公表済 5月期公表で変更)

工期 約9ヶ月→約8ヶ月

入札時期 第1四半期→第2四半期

1-19 工 事 名 : 東京湾中央航路東側護岸及び北側護岸付帯工事

- 1) 工事種別 : 港湾土工工事
- 2) 工事場所 : 千葉県富津市第二海堡内
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 東側護岸整備(基礎捨石、ブロック制作・設置、本体工)北側護岸整備(土工、本体工、コンクリートブロック制作・設置等)、電気防食1式
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

工事規模は150百万円から250百万円

(4月期公表済 5月期公表で変更)

工事概要 東側護岸整備(基礎捨石、ブロック制作・設置、本体工)、北側護岸整備(土工、本体工、コンクリートブロック制作・設置等)1式→東側護岸整備(基礎捨石、ブロック制作・設置、本体工)北側護岸整備(土工、本体工、コンクリートブロック制作・設置等)、電気防食1式

1-20 工 事 名 : 東京湾中央航路付帯工事

- 1) 工事種別 : 港湾土工工事
- 2) 工事場所 : 千葉県富津市第二海堡内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土部(土工、歩行者用通路、看板設置、その他)1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は150百万円から250百万円

(4月期公表済 5月期公表で変更)

工期 約7ヶ月→約8ヶ月

令和元年度発注予定建設コンサルタント等総括表（5月期）

関東地方整備局(港湾空港関係)

	本局	鹿島港湾空港	千葉港湾	東京港湾	東京空港	京浜港湾	東京湾口航路	離島港湾	横浜技調	合計
一般競争入札	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	1件	2件
建設コンサルタント	1								1	2
測量調査										0
公募型競争	0件	0件	0件	0件	1件	0件	0件	0件	0件	1件
建設コンサルタント										0
測量調査					1					1
公募型プロポーザル	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
簡易公募型競争	0件	1件	1件	4件	8件	6件	5件	0件	0件	25件
建設コンサルタント		1		4	4	4	3			16
補償コンサルタント										0
測量調査			1		4	2	2			9
簡易公募型プロポーザル	2件	0件	2件	1件	4件	0件	1件	0件	8件	18件
建設コンサルタント	2		2	1	4		1		8	18
測量調査										0
標準プロポーザル	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
指名競争	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
随意契約	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
建設コンサルタント										0
測量調査										0
合計	3件	1件	3件	5件	13件	6件	6件	0件	9件	46件
建設コンサルタント	3	1	2	5	8	4	4	0	9	36
補償コンサルタント										0
測量調査	0	0	1	0	5	2	2	0	0	10

令和元年5月現在 建設コンサルタント業務等の発注予定 (件)

関東地方整備局(港湾空港関係)

		測量・調査	建設コンサルタント等	合計	
プロポーザル方式	公募型プロポーザル方式			0	
	簡易公募型プロポーザル方式			0	
	簡易公募型プロポに準じた方式		18	18	
	標準プロポーザル方式			0	
競争入札方式	総合評価落札方式	一般競争入札		2	2
		公募型競争入札方式	1		1
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式	9	16	25
	指名競争入札			0	
	価格競争入札方式	公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争入札方式			0
		簡易公募型競争に準じた方式			0
指名競争入札				0	
随意契約				0	
合 計		10	36	46	

令和元年5月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表（港湾空港関係）

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名
1	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	大型映像表示装置更新検討業務	港湾空港部
2	建設コンサルタント等	一般競争入札(総合評価落札方式)	潮位データ解析・信頼性確認検証業務	横浜港湾空港技術調査事務所
3	測量・調査	公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港B誘導路及びP誘導路土質調査	東京空港整備事務所
4	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	茨城港湾陸那珂港区中央ふ頭における整備効果検討業務	鹿島港湾・空港整備事務所
5	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	千葉港葛南中央地区環境調査	千葉港湾事務所
6	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港臨港道路(南北線)品質確認業務	東京港湾事務所
7	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港臨港道路(南北線)技術資料作成業務	東京港湾事務所
8	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港臨港道路南北線事業公示及び管理用図書作成業務	東京港湾事務所
9	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港国有港湾施設引渡図書作成	東京港湾事務所
10	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港際内トンネル施工技術検討業務	東京空港整備事務所
11	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港環八穴守橋東交差点基本設計	東京空港整備事務所
12	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港N地区護岸基本設計	東京空港整備事務所
13	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港多摩川護岸(B型護岸等)実施設計	東京空港整備事務所
14	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港B誘導路土質調査	東京空港整備事務所
15	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港B誘導路南側土質調査	東京空港整備事務所
16	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港空港舗装動態観測調査	東京空港整備事務所
17	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港周辺海域底質調査	東京空港整備事務所
18	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	川崎港臨港道路東扇島水江町線用地測量	京浜港湾事務所
19	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	横浜港大黒地区岸壁施工法検討業務	京浜港湾事務所
20	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部防衝工他実施設計	京浜港湾事務所

令和元年5月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表（港湾空港関係）

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名
21	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	横浜港南本牧地区荷さばき地整備施工技術検討業務	京浜港湾事務所
22	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	横浜港新本牧地区土質調査	京浜港湾事務所
23	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務	京浜港湾事務所
24	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路深淺測量	東京湾口航路事務所
25	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路付帯施設等設計検討業務	東京湾口航路事務所
26	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路船舶航行実態調査	東京湾口航路事務所
27	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾海堡建設史調査及び第二海堡文化財調査	東京湾口航路事務所
28	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	第一海堡現況調査	東京湾口航路事務所
29	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾における事業継続計画検討業務	港湾空港部
30	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討業務	港湾空港部
31	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)補修対策検討業務	千葉港湾事務所
32	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	千葉港千葉中央地区国際物流ターミナル再編事業検討業務	千葉港湾事務所
33	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京港臨港道路施設検討業務	東京港湾事務所
34	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査	東京空港整備事務所
35	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務	東京空港整備事務所
36	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港舗装技術検討業務	東京空港整備事務所
37	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港J誘導路他地盤改良設計	東京空港整備事務所
38	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	第二海堡満足度向上コンテンツ検討業務	東京湾口航路事務所
39	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)設計業務	横浜港湾空港技術調査事務所

令和元年5月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表（港湾空港関係）

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名
40	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	沿岸域における護岸等背後の鋼部材防食に関する検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
41	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港本牧地区岸壁(-7.5m)基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所
42	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港残留沈下等影響評価調査業務	横浜港湾空港技術調査事務所
43	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所
44	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾環境情報センター改良業務	横浜港湾空港技術調査事務所
45	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	鹿島港及び茨城港常陸那珂港区における防波堤水理模型実験	横浜港湾空港技術調査事務所
46	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	石積護岸の維持管理技術検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所

令和元年5月現在 公表データ(一般競争方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	大型映像表示装置更新検討業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	大型映像装置更新に向けた仕様検討業務1式	第2四半期	
2	潮位データ解析・信頼性確認検証業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	管内潮位データ整理解析1式	第2四半期	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

令和元年 5月15日

1. 一般競争入札

【港湾空港部】

- 1-1 業 務 名 : 大型映像表示装置更新検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 大型映像装置更新に向けた仕様検討業務1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

【横浜港湾空港技術調査事務所】

- 1-2 業 務 名 : 潮位データ解析・信頼性確認検証業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 管内潮位データ整理解析1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(5月期公表で追加)

令和元年5月現在 公表データ(公募型競争入札方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	東京国際空港B誘導路及びP誘導路土質調査	測量・調査	約7ヶ月	土質調査1式	第2四半期	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

令和元年 5月15日

2. 公募型競争入札方式

- 2-1 業 務 名 : 東京国際空港B誘導路及びP誘導路土質調査
- 1)業務種別 : 測量・調査
 - 2)履行期間 : 約7ヶ月
 - 3)業務概要 : 土質調査1式
 - 4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

令和元年5月現在 公表データ(簡易公募型競争入札方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	茨城港常陸那珂港区中央ふ頭における整備効果検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	事業評価資料作成1式	第2四半期	
2	千葉港葛南中央地区環境調査	測量・調査	約6ヶ月	環境調査1式	第2四半期	
3	東京港臨港道路(南北線)品質確認業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	沈埋函埋戻材 品質監視1式	第2四半期	
4	東京港臨港道路(南北線)技術資料作成業務	建設コンサルタント等	約13ヶ月	技術資料作成1式	第2四半期	
5	東京港臨港道路南北線事業公示及び管理用図書作成業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	公示及び管理用図面作成1式	第3四半期	
6	東京港国有港湾施設引渡図書作成	建設コンサルタント等	約6ヶ月	施設引渡図書作成1式	第3四半期	
7	東京国際空港際内トンネル施工技術検討業務	建設コンサルタント等	約5ヶ月	施工技術検討1式	第2四半期	
8	東京国際空港環八穴守橋東交差点基本設計	建設コンサルタント等	約9ヶ月	基本設計1式	第1四半期	
9	東京国際空港N地区護岸基本設計	建設コンサルタント等	約7ヶ月	基本設計1式	第2四半期	
10	東京国際空港多摩川護岸(B型護岸等)実施設計	建設コンサルタント等	約6ヶ月	実施設計1式	第2四半期	
11	東京国際空港B誘導路土質調査	測量・調査	約5ヶ月	土質調査1式	第2四半期	
12	東京国際空港B誘導路南側土質調査	測量・調査	約6ヶ月	土質調査1式	第2四半期	
13	東京国際空港空港舗装動態観測調査	測量・調査	約9ヶ月	舗装動態観測調査1式	第2四半期	
14	東京国際空港周辺海域底質調査	測量・調査	約9ヶ月	底質調査1式	第1四半期	
15	川崎港臨港道路東扇島水江町線用地測量	測量・調査	約10ヶ月	測量1式	第1四半期	
16	横浜港大黒地区岸壁施工法検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	細部設計1式	第1四半期	
17	川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部防衝工他実施設計	建設コンサルタント等	約6ヶ月	実施設計1式	第2四半期	
18	横浜港南本牧地区荷さばき地整備施工技術検討業務	建設コンサルタント等	約9ヶ月	細部設計1式	第1四半期	
19	横浜港新本牧地区土質調査	測量・調査	約7ヶ月	土質調査1式	第1四半期	
20	京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	定期点検1式	第1四半期	
21	東京湾中央航路深淺測量	測量・調査	約7ヶ月	管理測量1式	第2四半期	
22	東京湾中央航路付帯施設等設計検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	北側護岸B工区、西側陸間、観光化対策関連1式	第2四半期	

23	東京湾中央航路船舶航行実態調査	建設コンサルタント等	約8ヶ月	航行船舶の航跡、隻数の最新データ取得1式	第2四半期	
24	東京湾海堡建設史調査及び第二海堡文化財調査	建設コンサルタント等	約8ヶ月	歴史的価値の建設史調査、文化財調査1式	第2四半期	
25	第一海堡現況調査	測量・調査	約8ヶ月	構造物外観調査、構造物地下空間調査、建設物資材調査1式	第2四半期	

令和元年 5月15日

3. 簡易公募型競争入札方式

【鹿島港湾・空港整備事務所】

- 3-1 業 務 名 : 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭における整備効果検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約7ヶ月
3)業務概要 : 事業評価資料作成1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(5月期公表で追加)

【千葉港湾事務所】

- 3-2 業 務 名 : 千葉港葛南中央地区環境調査
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 環境調査1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

【東京港湾事務所】

- 3-3 業 務 名 : 東京港臨港道路(南北線)品質確認業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約11ヶ月
3)業務概要 : 沈埋函埋戻材 品質監視1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

- 3-4 業 務 名 : 東京港臨港道路(南北線)技術資料作成業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約13ヶ月
3)業務概要 : 技術資料作成1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

- 3-5 業 務 名 : 東京港臨港道路南北線事業公示及び管理用図書作成業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 公示及び管理用図面作成1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(4月期公表済)

令和元年 5月15日

3. 簡易公募型競争入札方式

- 3-6 業 務 名 : 東京港国有港湾施設引渡図書作成
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 施設引渡図書作成1式
4)入札予定時期 : 第3四半期
(4月期公表済)

【東京空港整備事務所】

- 3-7 業 務 名 : 東京国際空港際内トンネル施工技術検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約5ヶ月
3)業務概要 : 施工技術検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

- 3-8 業 務 名 : 東京国際空港環八穴守橋東交差点基本設計
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約9ヶ月
3)業務概要 : 基本設計1式
4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済)

- 3-9 業 務 名 : 東京国際空港N地区護岸基本設計
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約7ヶ月
3)業務概要 : 基本設計1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
履行期間 約6ヶ月→約7ヶ月

- 3-10 業 務 名 : 東京国際空港多摩川護岸(B型護岸等)実施設計
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 実施設計1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

令和元年 5月15日

3. 簡易公募型競争入札方式

3-11 業 務 名 : 東京国際空港B誘導路土質調査

- 1)業務種別 : 測量・調査
- 2)履行期間 : 約5ヶ月
- 3)業務概要 : 土質調査1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

3-12 業 務 名 : 東京国際空港B誘導路南側土質調査

- 1)業務種別 : 測量・調査
- 2)履行期間 : 約6ヶ月
- 3)業務概要 : 土質調査1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

3-13 業 務 名 : 東京国際空港空港舗装動態観測調査

- 1)業務種別 : 測量・調査
- 2)履行期間 : 約9ヶ月
- 3)業務概要 : 舗装動態観測調査1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

3-14 業 務 名 : 東京国際空港周辺海域底質調査

- 1)業務種別 : 測量・調査
- 2)履行期間 : 約9ヶ月
- 3)業務概要 : 底質調査1式
- 4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)

業務名 東京国際空港周辺海域磁気探査及び底質分析→東京国際空港周辺海域底質調査

履行期間 約10ヶ月→約9ヶ月

業務概要 磁気探査1式、底質分析1式→底質調査1式

【京浜港湾事務所】

3-15 業 務 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線用地測量

- 1)業務種別 : 測量・調査
- 2)履行期間 : 約10ヶ月
- 3)業務概要 : 測量1式
- 4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済)

令和元年 5月15日

3. 簡易公募型競争入札方式

3-16 業 務 名 : 横浜港大黒地区岸壁施工法検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約7ヶ月
- 3)業務概要 : 細部設計1式
- 4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済)

3-17 業 務 名 : 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部防衛工他実施設計

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約6ヶ月
- 3)業務概要 : 実施設計1式
- 4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)

業務名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部他修正設計→川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部
防衛工他実施設計

履行期間 約10ヶ月→約6ヶ月

業務概要 詳細設計1式→実施設計1式

入札時期 第1四半期→第2四半期

3-18 業 務 名 : 横浜港南本牧地区荷さばき地整備施工技術検討業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約9ヶ月
- 3)業務概要 : 細部設計1式
- 4)入札予定時期 : 第1四半期
(5月期公表で追加)

3-19 業 務 名 : 横浜港新本牧地区土質調査

- 1)業務種別 : 測量・調査
- 2)履行期間 : 約7ヶ月
- 3)業務概要 : 土質調査1式
- 4)入札予定時期 : 第1四半期
(5月期公表で追加)

3-20 業 務 名 : 京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務

- 1)業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2)履行期間 : 約8ヶ月
- 3)業務概要 : 定期点検1式
- 4)入札予定時期 : 第1四半期
(5月期公表で追加)

令和元年 5月15日

3. 簡易公募型競争入札方式

【東京湾口航路事務所】

- 3-21 業 務 名 : 東京湾中央航路深淺測量
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約7ヶ月
3)業務概要 : 管理測量1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)
- 3-22 業 務 名 : 東京湾中央航路付帯施設等設計検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 北側護岸B工区、西側陸閘、観光化対策関連1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)
- 3-23 業 務 名 : 東京湾中央航路船舶航行実態調査
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 航行船舶の航跡、隻数の最新データ取得1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
入札時期 第1四半期→第2四半期
- 3-24 業 務 名 : 東京湾海堡建設史調査及び第二海堡文化財調査
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 歴史的価値の建設史調査、文化財調査1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
履行期間 約10ヶ月→約8ヶ月
入札時期 第1四半期→第2四半期
- 3-25 業 務 名 : 第一海堡現況調査
1)業務種別 : 測量・調査
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 構造物外観調査、構造物地下空間調査、建設物資材調査1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
履行期間 約10ヶ月→約8ヶ月
入札時期 第1四半期→第2四半期

令和元年5月現在 公表データ(簡易公募型プロポーザル方式)

番号	件名	業務種別	履行期間	業務概要	入札時期	その他
1	東京湾における事業継続計画検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	東京湾航行支援BCP改訂検討及びBCP協議会運営業務1式	第1四半期	
2	クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討業務	建設コンサルタント等	約10ヶ月	検討・効果測定1式	第2四半期	
3	千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)補修対策検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	岸壁改良設計1式	第2四半期	
4	千葉港千葉中央地区国際物流ターミナル再編事業検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	概略設計1式、事業効果検討1式、静穏度検討1式	第2四半期	
5	東京港臨港道路施設検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	支承とサイドストッパーとの遊間量分析1式、維持管理計画書の修正1式	第2四半期	
6	東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査	建設コンサルタント等	約9ヶ月	現況調査1式、水環境再生検討1式	第2四半期	
7	東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	現況調査1式、水生生物多様化検討1式	第2四半期	
8	東京国際空港舗装技術検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	舗装技術検討1式	第2四半期	
9	東京国際空港J誘導路他地盤改良設計	建設コンサルタント等	約8ヶ月	地盤改良設計1式	第2四半期	
10	第二海堡満足度向上コンテンツ検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	多言語化コンテンツ作成1式	第2四半期	
11	東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)設計業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	岸壁設計1式	第1四半期	
12	沿岸域における護岸等背後の鋼部材防食に関する検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	鋼部材防食に関する検討1式	第1四半期	
13	横浜港本牧地区岸壁(-7.5m)基本設計	建設コンサルタント等	約6ヶ月	岸壁設計1式	第2四半期	
14	東京国際空港残留沈下等影響評価調査業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	残留沈下による影響評価検討1式	第1四半期	
15	既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	管内に既存の観測機器等を活用した防災力の強化方策検討1式	第2四半期	
16	東京湾環境情報センター改良業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	東京湾環境情報センター機能改良1式	第2四半期	
17	鹿島港及び茨城港常陸那珂港区における防波堤水理模型実験	建設コンサルタント等	約6ヶ月	防波堤津波越流に関する水理模型実験・検討1式	第2四半期	
18	石積護岸の維持管理技術検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	石積護岸維持管理技術マニュアル検討1式	第2四半期	
19						
20						
21						
22						

令和元年 5月15日

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【港湾空港部】

- 4-1 業 務 名 : 東京湾における事業継続計画検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約7ヶ月
3)業務概要 : 東京湾航行支援BCP改訂検討及びBCP協議会運營業務1式
4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済)

- 4-2 業 務 名 : クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約10ヶ月
3)業務概要 : 検討・効果測定1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(5月期公表で追加)

【千葉港湾事務所】

- 4-3 業 務 名 : 千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)補修対策検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 岸壁改良設計1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
入札時期 第1四半期→第2四半期

- 4-4 業 務 名 : 千葉港千葉中央地区国際物流ターミナル再編事業検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 概略設計1式、事業効果検討1式、静穏度検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(5月期公表で追加)

【東京港湾事務所】

- 4-5 業 務 名 : 東京港臨港道路施設検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 支承とサイドストッパーとの遊間量分析1式、維持管理計画書の修正1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

令和元年 5月15日

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【東京空港整備事務所】

- 4-6 業 務 名 : 東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約9ヶ月
3)業務概要 : 現況調査1式、水環境再生検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
履行期間 約10ヶ月→約9ヶ月
入札時期 第1四半期→第2四半期
- 4-7 業 務 名 : 東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約7ヶ月
3)業務概要 : 現況調査1式、水生生物多様化検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)
- 4-8 業 務 名 : 東京国際空港舗装技術検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約7ヶ月
3)業務概要 : 舗装技術検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)
- 4-9 業 務 名 : 東京国際空港J誘導路他地盤改良設計
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 地盤改良設計1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済)

【東京湾口航路事務所】

- 4-10 業 務 名 : 第二海堡満足度向上コンテンツ検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約7ヶ月
3)業務概要 : 多言語化コンテンツ作成1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
履行期間 約9ヶ月→約7ヶ月

令和元年 5月15日

4. 簡易公募型プロポーザル方式

【横浜港湾空港技術調査事務所】

- 4-11 業 務 名 : 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)設計業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 岸壁設計1式
4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
履行期間 約9ヶ月→約8ヶ月
- 4-12 業 務 名 : 沿岸域における護岸等背後の鋼部材防食に関する検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 鋼部材防食に関する検討1式
4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済)
- 4-13 業 務 名 : 横浜港本牧地区岸壁(-7.5m)基本設計
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 岸壁設計1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
業務名 横浜港本牧地区岸壁(-9m)基本設計→横浜港本牧地区岸壁(-7.5m)基本設計
入札時期 第1四半期→第2四半期
- 4-14 業 務 名 : 東京国際空港残留沈下等影響評価調査業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 残留沈下による影響評価検討1式
4)入札予定時期 : 第1四半期
(4月期公表済)
- 4-15 業 務 名 : 既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約8ヶ月
3)業務概要 : 管内に既存の観測機器等を活用した防災力の強化方策検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(4月期公表済 5月期公表で変更)
入札時期 第1四半期→第2四半期

令和元年 5月15日

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 4-16 業 務 名 : 東京湾環境情報センター改良業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 東京湾環境情報センター機能改良1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(5月期公表で追加)
- 4-17 業 務 名 : 鹿島港及び茨城港常陸那珂港区における防波堤水理模型実験
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 防波堤津波越流に関する水理模型実験・検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(5月期公表で追加)
- 4-18 業 務 名 : 石積護岸の維持管理技術検討業務
1)業務種別 : 建設コンサルタント等
2)履行期間 : 約6ヶ月
3)業務概要 : 石積護岸維持管理技術マニュアル検討1式
4)入札予定時期 : 第2四半期
(5月期公表で追加)

令和元年度 発注予定情報（物品・役務）

「港湾空港関係」

- 一般競争入札

〔ここに記載する内容は、令和元年 5月15日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。〕

令和元年5月

国土交通省 関東地方整備局

【物品・その他サービス】(政府調達協定対象案件以外)

業 務 件 名	業 務 区 分	履 行 期 間	業 務 概 要	入 札 予 定 時 期	担 当 事 務 所	摘 要
消耗品等購入	物品の販売	約2ヶ月	消耗品等の購入1式	第1四半期	関東地方整備局(総務部)	(4月期公表済)
東京湾中央航路みなとカメラ点検	役務の提供等	約3ヶ月	監視カメラの点検1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
防災通信設備更新	役務の提供等	約6ヶ月	映像伝送通信機器の更新1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
港湾業務艇「江戸」点検整備業務	役務の提供等	約5ヶ月	港湾業務艇「江戸」点検整備1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
港湾業務艇「たかしまⅡ」点検整備業務	役務の提供等	約5ヶ月	港湾業務艇「たかしまⅡ」点検整備1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
水理実験場機械設備整備業務	役務の提供等	約4ヶ月	水理実験場機械設備整備1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
鹿島港機械設備「固定ジブクレーン」点検整備業務	役務の提供等	約4ヶ月	鹿島港機械設備「固定ジブクレーン」点検整備1式	第3四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(4月期公表済)
川崎港東扇島地区基幹的広域防災拠点訓練運営支援業務	役務の提供等	約3ヶ月	訓練運営支援業務1式	第2四半期	関東地方整備局(港湾空港部)	(5月期公表で追加)
東京港港湾業務艇用船	役務の提供等	約2ヶ月	港湾業務艇用船1式	第4四半期	東京港湾事務所	(4月期公表済)
東京国際空港地震計装置資料作成業務	役務の提供等	約4ヶ月	資料作成業務1式	第2四半期	東京空港整備事務所	(4月期公表済)
東京国際空港地震計保守点検	役務の提供等	約4ヶ月	保守点検1式	第2四半期	東京空港整備事務所	(4月期公表済)
東京湾中央航路用船	役務の提供等	約2ヶ月	航路調査船用船1式	第1四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)
東京湾中央航路用船(その2)	役務の提供等	約4ヶ月	航路調査船用船1式	第2四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)
東京湾中央航路用船(その3)	役務の提供等	約2ヶ月	航路調査船用船1式	第3四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)
東京湾中央航路レーダー他点検整備	役務の提供等	約8ヶ月	第二海堡、鴨居レーダ・AIS保守点検1式	第2四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)
東京湾中央航路監視カメラ点検整備	役務の提供等	約4ヶ月	海ほたるカメラ保守点検整備1式	第3四半期	東京湾口航路事務所	(4月期公表済)
横浜技調庁舎冷暖房装置取替修理	役務の提供等	約5ヶ月	空調機更新1式	第2四半期	横浜港湾空港技術調査事務所	(5月期公表で追加)
海象観測装置定期点検・保守業務	役務の提供等	約7ヶ月	波浪観測・潮位観測装置定期点検1式	第2四半期	横浜港湾空港技術調査事務所	(5月期公表で追加)

船舶整備業務における履行期間の工期末約1ヶ月は、上架期間を想定