
令和2年度 発注予定情報（工事・業務）

「港湾空港関係」

（工 事）
・一般競争入札
（業 務）
・プロポーザル方式
・一般競争入札
・競争入札方式

ここに記載する内容は、令和２年 ９月 １日現在の見通しであるため、

実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が

発注される場合があります。

令和２年９月

国土交通省 関東地方整備局



令和２年度発注予定工事総括表（９月期）
関東地方整備局（港湾空港関係）

一般競争 0 件 5 件 2 件 2 件 2 件 7 件 0 件 0 件 0 件 18 件
空港等土木 1 2 3
港湾土木 3 2 5

港湾等しゅんせつ 1 1
空港等舗装 1 1 2

港湾等鋼構造物 2 2
建築 2 1 1 1 5

電気設備 0
暖冷房 0

機械設備 0
通信設備 0
Ａｓ舗装 0

維持修繕 0
工事希望型競争 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

空港等土木 0
港湾土木 0

港湾等しゅんせつ 0
空港等舗装 0

港湾等鋼構造物 0
建築 0

従来型指名競争 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
空港等土木 0
港湾土木 0

港湾等しゅんせつ 0
空港等舗装 0

港湾等鋼構造物 0
建築 0

随意契約 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
空港等土木 0
港湾土木 0

港湾等しゅんせつ 0
空港等舗装 0

港湾等鋼構造物 0
建築 0

　　　合　　　　計 0 件 5 件 2 件 2 件 2 件 7 件 0 件 0 件 0 件 18 件
空港等土木 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
港湾土木 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5

港湾等しゅんせつ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
空港等舗装 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

港湾等鋼構造物 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
建築 0 2 1 1 0 1 0 0 0 5

電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
暖冷房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

機械設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ａｓ舗装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

維持修繕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京湾口航路 離島港湾 横浜技調 合　　　計本局 鹿島港湾空港 千葉港湾 東京港湾 東京空港 京浜港湾



令和２年９月現在 発注予定工事 総括表 （港湾空港関係）

一般競争入札(政府調達協定対象) 5

一般競争入札 8

一般競争入札(拡大) 5

工事希望型競争入札

随意契約

公表合計 18

入札方式
R2ｄ

（９月期）



令和２年９月現在 発注予定工事 工種別
港湾空港関係

工事種別
一般競争入札

(政府調達協定対象)
一般競争入札

一般競争入札
(拡大)

随意契約 総計

空港等土木工事 3 3

港湾土木工事 2 1 2 5

港湾等しゅんせつ工事 1 1

空港等舗装工事 2 2

港湾等鋼構造物工事 2 2

建築工事 2 3 5

電気設備工事 0

暖冷房衛生設備工事 0

機械設備工事 0

通信設備工事 0

アスファルト舗装工事 0

維持修繕工事 0

総計 5 8 5 0 18



令和２年９月現在 発注予定工事一覧表 （港湾空港関係）

No 工事種別 入札方式 工事件名 事務所名

1 港湾土木工事 一般競争入札方式 鹿島港外港地区南防波堤被覆他工事 鹿島港湾・空港整備事務所

2 港湾土木工事 一般競争入札方式（拡大） 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆工事 鹿島港湾・空港整備事務所

3 港湾土木工事 一般競争入札方式（拡大） 鹿島港外港地区中央防波堤根固他工事 鹿島港湾・空港整備事務所

4 建築工事 一般競争入札方式（拡大） 鹿島港庁舎空調設備更新工事 鹿島港湾・空港整備事務所

5 建築工事 一般競争入札方式（拡大） 鹿島港三笠山宿舎２号棟解体・撤去工事 鹿島港湾・空港整備事務所

6 建築工事 一般競争入札方式（拡大） 千葉港湾事務所庁舎等改修工事 千葉港湾事務所

7 港湾等しゅんせつ工事 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京湾浅場造成工事 千葉港湾事務所

8 建築工事 一般競争入札方式 東京港臨港道路（南北線）信号所他解体等工事 東京港湾事務所

9 空港等舗装工事 一般競争入札方式 東京港臨港道路（南北線）駐車場他舗装等工事（その２） 東京港湾事務所

10 空港等舗装工事 一般競争入札方式 東京国際空港穴守橋東交差点舗装改良工事 東京空港整備事務所

11 空港等土木工事 一般競争入札方式 東京国際空港Ｃ滑走路南側保安施設他用地造成等工事 東京空港整備事務所

12 港湾等鋼構造物工事 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その３） 京浜港湾事務所

13 港湾等鋼構造物工事 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その４） 京浜港湾事務所

14 港湾土木工事 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 横浜港新本牧地区護岸（防波）南側築造工事 京浜港湾事務所

15 港湾土木工事 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 横浜港新本牧地区護岸（防波）東側築造工事 京浜港湾事務所

16 空港等土木工事 一般競争入札方式 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部用地造成他工事 京浜港湾事務所

17 建築工事 一般競争入札方式 京浜港並木寮電気設備改修工事 京浜港湾事務所

18 空港等土木工事 一般競争入札方式 川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部橋梁下部他工事 京浜港湾事務所



１．一般競争入札

【鹿島港湾・空港整備事務所】

1-1 工 事 名 ： 鹿島港外港地区南防波堤被覆他工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港内

３）工 期 ： 約５ヶ月

４）工事概要 ： 根固ブロック製作３０個、被覆ブロック製作２１９個

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３７百万円から９０百万円

（5月期公表済）

1-2 工 事 名 ： 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港内

３）工 期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ： 被覆ブロック製作２６０個

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３７百万円未満

（5月期公表済 9月期公表で変更）

工期 約５ヶ月→約４ヶ月

1-3 工 事 名 ： 鹿島港外港地区中央防波堤根固他工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿島港内

３）工 期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３７百万円未満

（5月期公表済）

1-4 工 事 名 ： 鹿島港庁舎空調設備更新工事

１）工事種別 ： 建築工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿嶋市

３）工 期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３０百万円未満

（5月期公表済 9月期公表で変更）

工期 約６ヶ月→約４ヶ月

入札予定時期 第２四半期→第３四半期

発注予定工事（令和２年９月現在）

被覆ブロック製作１００個、根固ブロック製作１６個

令和2年9月8日

空調機設備更新



１．一般競争入札

発注予定工事（令和２年９月現在）

令和2年9月8日

1-5 工 事 名 ： 鹿島港三笠山宿舎２号棟解体・撤去工事

１）工事種別 ： 建築工事

２）工事場所 ： 茨城県鹿嶋市

３）工 期 ： 約３ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３０百万円未満

（8月期公表済 9月期公表で変更）

工事名 鹿島港三笠山宿舎２号棟撤去工事→鹿島港三笠山宿舎２号棟解体・撤去工事

工期 約４ヶ月→約３ヶ月

入札予定時期 第２四半期→第３四半期

【千葉港湾事務所】

1-6 工 事 名 ： 千葉港湾事務所庁舎等改修工事

１）工事種別 ： 建築工事

２）工事場所 ： 千葉県 千葉市内

３）工 期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３０百万円未満

（６月期公表済 ９月期公表で変更）

工事種別 暖冷房衛生設備工事→建築工事

1-7 工 事 名 ： 東京湾浅場造成工事

１）工事種別 ： 港湾等しゅんせつ工事

２）工事場所 ： 千葉県 富津沖

３）工 期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

（８月期公表済）

【東京港湾事務所】

1-8 工 事 名 ： 東京港臨港道路（南北線）信号所他解体等工事

１）工事種別 ： 建築工事

２）工事場所 ： 東京都江東区有明

３）工 期 ： 約４ヶ月

４）工事概要 ： 建築工事 1式

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は３０百万円未満

（６月期公表済 ９月期公表で変更）

件名 東京港臨港道路（南北線）10号地信号所外階段等解体工事→東京港臨港道路（南北線）信号所他解体等工事

入札予定時期 第３四半期→第４四半期

宿舎撤去

空調機改修１式、窓枠改修１式、天井改修１式、ガス給湯器改修１式

土砂運搬工１式、混合工１式、浅場造成工１式、覆砂工１式



１．一般競争入札

発注予定工事（令和２年９月現在）

令和2年9月8日

1-9 工 事 名 ： 東京港臨港道路（南北線）駐車場他舗装等工事（その２）

１）工事種別 ： 空港等舗装工事

２）工事場所 ： 東京都江東区海の森地先

３）工 期 ： 約７ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第４四半期

工事規模は２５０百万円から６９０百万円

（８月期公表済 ９月期公表で変更）

件名 東京港臨港道路（南北線）駐車場舗装等工事（その２）→東京港臨港道路（南北線）駐車場他舗装等工事（その２）

履行期間 約８ヶ月→約７ヶ月

入札予定時期 第３四半期→第４四半期

【東京空港整備事務所】

1-10 工 事 名 ： 東京国際空港穴守橋東交差点舗装改良工事

１）工事種別 ： 空港等舗装工事

２）工事場所 ： 東京都 東京国際空港

３）工 期 ： 約１７ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は２５０百万円から６９０百万円

（２月期公表済 ９月期公表で変更）

(記載なし）→本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-11 工 事 名 ： 東京国際空港Ｃ滑走路南側保安施設他用地造成等工事

１）工事種別 ： 空港等土木工事

２）工事場所 ： 東京都 東京国際空港

３）工 期 ： 約１３ヶ月

４）工事概要 ： 用地造成工１式

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は２５０百万円から６９０百万円

（６月期公表済 ９月期公表で変更）

(記載なし）→本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

【京浜港湾事務所】

1-12 工 事 名 ：

１）工事種別 ： 港湾等鋼構造物工事

２）工事場所 ： 神奈川県 東京湾内

３）工 期 ： 約１２ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は６９０百万円から１，０００百万円

（7月期随時公表済）

1-13 工 事 名 ： 横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その４）

１）工事種別 ： 港湾等鋼構造物工事

２）工事場所 ： 神奈川県 東京湾内

３）工 期 ： 約１２ヶ月

４）工事概要 ： ハイブリッドケーソン製作 ４函

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は６９０百万円から１，０００百万円

（7月期随時公表済）

舗装改良工１式

ハイブリッドケーソン製作 ４函

横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その３）

舗装工他 1式



１．一般競争入札

発注予定工事（令和２年９月現在）

令和2年9月8日

1-14 工 事 名 ： 横浜港新本牧地区護岸（防波）南側築造工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 神奈川県 横浜港内

３）工 期 ： 約１４ヶ月

４）工事概要 ： 床堀工1式、基礎工１式、本体工１式

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

（7月期随時公表済）

1-15 工 事 名 ： 横浜港新本牧地区護岸（防波）東側築造工事

１）工事種別 ： 港湾土木工事

２）工事場所 ： 神奈川県 横浜港内

３）工 期 ： 約１４ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第４四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

（7月期随時公表済）

1-16 工 事 名 ： 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部用地造成他工事

１）工事種別 ： 空港等土木工事

２）工事場所 ： 神奈川県 川崎港内

３）工 期 ： 約５ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は９０百万円から１５０百万円

（8月期公表済）

1-17 工 事 名 ： 京浜港並木寮電気設備改修工事

１）工事種別 ： 建築工事

２）工事場所 ： 神奈川県 横浜市内

３）工 期 ： 約２ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

工事規模は３０百万円未満

（9月期公表で追加）

1-18 工 事 名 ： 川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部橋梁下部他工事

１）工事種別 ： 空港等土木工事

２）工事場所 ： 神奈川県 川崎港内

３）工 期 ： 約１０ヶ月

４）工事概要 ：

５）入札予定時期 ： 第３四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

工事規模は２５０百万円から６９０百万円

（9月期公表で追加）

水江町用地造成工１式

東扇島AP部OFF工区下部工

床堀工１式、基礎工１式、本体工１式

UGS設置



令和２年度発注予定建設コンサルタント等総括表（９月期）
関東地方整備局（港湾空港関係）

一般競争入札 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件 1 件
建設コンサルタント 0

測量調査 1 1
公募型競争 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
公募型プロポーザル 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
簡易公募型競争 0 件 4 件 3 件 1 件 10 件 1 件 2 件 0 件 0 件 21 件
建設コンサルタント 2 1 1 8 1 1 14
補償コンサルタント 0

測量調査 2 2 2 1 7
2 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件 4 件

建設コンサルタント 2 2 4
測量調査 0

標準プロポーザル 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
指名競争 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
随意契約 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
建設コンサルタント 0

測量調査 0
　　　合　　　　計 2 件 4 件 3 件 1 件 10 件 1 件 2 件 0 件 3 件 26 件
建設コンサルタント 2 2 1 1 8 1 1 0 2 18
補償コンサルタント 0

測量調査 0 2 2 0 2 0 1 0 1 8

東京湾口航路 離島港湾 横浜技調 合　　　計

簡易公募型プロポーザル

本局 鹿島港湾空港 千葉港湾 東京港湾 東京空港 京浜港湾



令和２年９月現在 建設コンサルタント業務等の発注予定 （件） 関東地方整備局（港湾空港関係）

測量・調査
建設コンサルタン

ト等
合計

公募型プロポーザル方式 0

簡易公募型プロポーザル方式 0

簡易公募型プロポに準じた方式 4 4

標準プロポーザル方式 0

一般競争入札 1 1

公募型競争入札方式 0

簡易公募型競争入札方式 0

簡易公募型競争に準じた方式 7 14 21

指名競争入札 0

公募型競争入札方式 0

簡易公募型競争入札方式 0

簡易公募型競争に準じた方式 0

指名競争入札 0

随意契約 0

合 計 8 18 26

プロポーザル方式

競争入札方式

総合評価落札方式

価格競争入札方式



令和２年９月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表 （港湾空港関係）

No 業務種別 入札方式 業務名 事務所名

1 測量・調査 一般競争入札（総合評価落札方式） 鋼構造物腐食調査業務 横浜港湾空港技術調査事務所

2 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 鹿島港外港地区岸壁(-12m)細部設計 鹿島港湾・空港整備事務所

3 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 鹿島港北公共埠頭地区岸壁(-13m)異常物確認 鹿島港湾・空港整備事務所

4 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区登記資料作成業務 鹿島港湾・空港整備事務所

5 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 鹿島港外港地区地積測量 鹿島港湾・空港整備事務所

6 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 千葉港葛南中央地区環境調査 千葉港湾事務所

7 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京湾浅場造成の品質確認業務 千葉港湾事務所

8 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京湾浅場造成環境調査 千葉港湾事務所

9 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京港臨港道路（南北線）維持管理計画書作成業務 東京港湾事務所

10 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港舗装技術検討業務 東京空港整備事務所

11 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港B誘導路他地盤改良設計 東京空港整備事務所

12 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港排水対策検討業務 東京空港整備事務所

13 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港高潮対策基礎検討業務 東京空港整備事務所

14 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港東側地区既存施設調査業務 東京空港整備事務所

15 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装設計業務 東京空港整備事務所

16 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良設計 東京空港整備事務所

17 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港N地区排水実施設計 東京空港整備事務所

18 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港A誘導路及びB誘導路土質調査 東京空港整備事務所

19 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京国際空港東側ターミナル地区東西連絡通路改良設計 東京空港整備事務所

20 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部昇降施設修正設計 京浜港湾事務所



令和２年９月現在 建設コンサルタント等業務 発注予定一覧表 （港湾空港関係）

No 業務種別 入札方式 業務名 事務所名

21 測量・調査 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京湾口航路事務所管内基準点測量 東京湾口航路事務所

22 建設コンサルタント等 簡易公募型競争に準じた方式（総合評価落札方式） 東京湾中央航路レーダー設備検討業務 東京湾口航路事務所

23 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 京浜港における外来トレーラーの自動走行に係る検討他業務 港湾空港部

24 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 京浜港におけるコンテナターミナルゲート効率化検証業務 港湾空港部

25 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）他水理模型実験 横浜港湾空港技術調査事務所

26 建設コンサルタント等 簡易公募型プロポに準じた方式 東京湾底質環境改善方策検討業務 横浜港湾空港技術調査事務所



令和２年９月現在 公表データ（一般競争方式）

番号 件名 業務種別 履行期間 業務概要 入札時期 その他

1 鋼構造物腐食調査業務 測量・調査 約５ヶ月 鋼材腐食に関する調査１式 第３四半期



１．一般競争入札

【横浜港湾空港技術調査事務所】

1-1 業 務 名 ： 鋼構造物腐食調査業務

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 鋼材腐食に関する調査１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（4月期公表済）

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和２年９月現在）

令和2年9月8日



令和２年９月現在 公表データ（簡易公募型競争入札方式）

番号 件名 業務種別 履行期間 業務概要 入札時期 その他

1 鹿島港外港地区岸壁(-12m)細部設計 建設コンサルタント等 約４ヶ月 細部設計 第３四半期

2 鹿島港北公共埠頭地区岸壁(-13m)異常物確認 測量・調査 約３ヶ月 磁気探査、底質調査 第３四半期

3 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区登記資料作成業務 建設コンサルタント等 約３ヶ月 埋立竣工後の登記 第３四半期

4 鹿島港外港地区地積測量 測量・調査 約３ヶ月 地積測量一式 第３四半期

5 千葉港葛南中央地区環境調査 測量・調査 約４ヶ月 底質調査１式 第３四半期

6 東京湾浅場造成の品質確認業務 建設コンサルタント等 約３ヶ月 品質確認・監視業務１式、環境・品質検討業務１式 第４四半期

7 東京湾浅場造成環境調査 測量・調査 約３ヶ月 底質・生物調査（四季）１式 第４四半期

8 東京港臨港道路（南北線）維持管理計画書作成業務 建設コンサルタント等 約５ヶ月 維持管理計画書作成 1式 第３四半期

9 東京国際空港舗装技術検討業務 建設コンサルタント等 約４ヶ月 検討業務１式 第３四半期

10 東京国際空港B誘導路他地盤改良設計 建設コンサルタント等 約５ヶ月 地盤改良設計１式 第２四半期

11 東京国際空港排水対策検討業務 建設コンサルタント等 約４ヶ月 技術検討１式 第３四半期

12 東京国際空港高潮対策基礎検討業務 建設コンサルタント等 約４ヶ月 技術検討１式 第３四半期

13 東京国際空港東側地区既存施設調査業務 測量・調査 約５ヶ月
測量業務1式
土質調査業務１式

第３四半期

14 東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装設計業務 建設コンサルタント等 約５ヶ月 設計業務1式 第３四半期

15 東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良設計 建設コンサルタント等 約５ヶ月 設計業務1式 第３四半期



16 東京国際空港N地区排水実施設計 建設コンサルタント等 約５ヶ月 実施設計１式 第３四半期

17 東京国際空港A誘導路及びB誘導路土質調査 測量・調査 約９ヶ月 土質調査業務１式 第３四半期

18
東京国際空港東側ターミナル地区東西連絡通路改良設
計

建設コンサルタント等 約４ヶ月 設計業務１式 第３四半期

19
川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部昇降施設修正
設計

建設コンサルタント等 約４ヶ月 修正設計 第３四半期

20 東京湾口航路事務所管内基準点測量 測量・調査 約３ヶ月 第二海堡の基準点測量１式 第３四半期

21 東京湾中央航路レーダー設備検討業務 建設コンサルタント等 約４ヶ月 航路監視レーダーの電波の発生装置の検討１式 第３四半期



２．簡易公募型競争入札方式

【鹿島港湾・空港整備事務所】

2-1 業 務 名 ： 鹿島港外港地区岸壁(-12m)細部設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（8月期公表済）

2-2 業 務 名 ： 鹿島港北公共埠頭地区岸壁(-13m)異常物確認

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約３ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（8月期公表済）

2-3 業 務 名 ： 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区登記資料作成業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約３ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（５月期公表済 ９月期公表で変更）

入札方式 一般競争→簡易公募型競争

2-4 業 務 名 ： 鹿島港外港地区地積測量

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約３ヶ月

３）業務概要 ：

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（８月期公表済 ９月期公表で変更）

入札方式 一般競争→簡易公募型競争

【千葉港湾事務所】

2-5 業 務 名 ： 千葉港葛南中央地区環境調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 底質調査１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（8月期公表済）

2-6 業 務 名 ： 東京湾浅場造成の品質確認業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約３ヶ月

３）業務概要 ： 品質確認・監視業務１式、環境・品質検討業務１式

４）入札予定時期 ： 第４四半期

（９月期公表で追加）

地積測量一式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和２年９月現在）

細部設計

埋立竣工後の登記

磁気探査、底質調査

令和2年9月8日



２．簡易公募型競争入札方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和２年９月現在）

令和2年9月8日

2-7 業 務 名 ： 東京湾浅場造成環境調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約３ヶ月

３）業務概要 ： 底質・生物調査（四季）１式

４）入札予定時期 ： 第４四半期

（９月期公表で追加）

【東京港湾事務所】

2-8 業 務 名 ： 東京港臨港道路（南北線）維持管理計画書作成業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 維持管理計画書作成 1式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

(3月期公表済 ９月期公表で変更）

履行期間 約6ヶ月→約５ヶ月

入札予定時期 第２四半期→第３四半期

【東京空港整備事務所】

2-9 業 務 名 ： 東京国際空港舗装技術検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 検討業務１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（２月期公表済 ）

2-10 業 務 名 ： 東京国際空港B誘導路他地盤改良設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 地盤改良設計１式

４）入札予定時期 ： 第２四半期

（２月期公表済 ９月期公表で変更）

履行期間 約７ヶ月→約５ヶ月

2-11 業 務 名 ： 東京国際空港排水対策検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 技術検討１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済）



２．簡易公募型競争入札方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和２年９月現在）

令和2年9月8日

2-12 業 務 名 ： 東京国際空港高潮対策基礎検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 技術検討１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済）

2-13 業 務 名 ： 東京国際空港東側地区既存施設調査業務

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 測量業務1式、土質調査業務１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済 ９月期公表で変更）

業務概要 測量業務１式→測量業務１式、土質調査業務１式

2-14 業 務 名 ： 東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装設計業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 設計業務1式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済）

2-15 業 務 名 ： 東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 設計業務1式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（５月期公表済）

2-16 業 務 名 ： 東京国際空港N地区排水実施設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 実施設計１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（６月期公表済）



２．簡易公募型競争入札方式

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和２年９月現在）

令和2年9月8日

2-17 業 務 名 ： 東京国際空港A誘導路及びB誘導路土質調査

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約９ヶ月

３）業務概要 ： 土質調査業務１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（９月期公表で追加）

2-18 業 務 名 ： 東京国際空港東側ターミナル地区東西連絡通路改良設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 設計業務１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（９月期公表で追加）

【京浜港湾事務所】

2-19 業 務 名 ： 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部昇降施設修正設計

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 修正設計

４）入札予定時期 ： 第３四半期

(8月期公表済 9月期公表で修正）

【東京湾口航路事務所】

2-20 業 務 名 ： 東京湾口航路事務所管内基準点測量

１）業務種別 ： 測量・調査

２）履行期間 ： 約３ヶ月

３）業務概要 ： 第二海堡の基準点測量１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済 ９月期公表で変更）

履行期間 約４ヶ月→約３ヶ月

2-21 業 務 名 ： 東京湾中央航路レーダー設備検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 航路監視レーダーの電波の発生装置の検討１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（９月期公表で追加）

業務名 川崎港臨港道路東扇島水江町線昇降施設修正設計→川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁
部昇降施設修正設計



令和２年９月現在 公表データ（簡易公募型プロポーザル方式）

番号 件名 業務種別 履行期間 業務概要 入札時期 その他

1 京浜港における外来トレーラーの自動走行に係る検討他業務 建設コンサルタント等 約６ヶ月 検討・現場実証１式 第３四半期

2 京浜港におけるコンテナターミナルゲート効率化検証業務 建設コンサルタント等 約４ヶ月 検討・効果整理1式 第３四半期

3 横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）他水理模型実験 建設コンサルタント等 約５ヶ月 水理模型実験１式 第３四半期

4 東京湾底質環境改善方策検討業務 建設コンサルタント等 約４ヶ月 環境改善方策検討１式 第３四半期



３．簡易公募型プロポーザル方式

【港湾空港部】

3-1 業 務 名 ： 京浜港における外来トレーラーの自動走行に係る検討他業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約６ヶ月

３）業務概要 ： 検討・現場実証１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（６月期公表済 9月期公表で変更）

3-2 業 務 名 ： 京浜港におけるコンテナターミナルゲート効率化検証業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 検討・効果整理1式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（６月期公表済 ９月期公表で変更）

履行期間 約５ヶ月→約４ヶ月

【横浜港湾空港技術調査事務所】

3-3 業 務 名 ： 横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）他水理模型実験

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約５ヶ月

３）業務概要 ： 水理模型実験１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済 ９月期公表で変更）

履行期間 約６か月→約５ヶ月

入札予定時期 第２四半期→第３四半期

3-4 業 務 名 ： 東京湾底質環境改善方策検討業務

１）業務種別 ： 建設コンサルタント等

２）履行期間 ： 約４ヶ月

３）業務概要 ： 環境改善方策検討１式

４）入札予定時期 ： 第３四半期

（４月期公表済）

建設コンサルタント業務等発注予定情報（令和２年９月現在）

令和2年9月8日

業務名 走行支援技術を活用した港湾におけるコンテナ輸送効率化検討業務→京浜港における外来トレー
ラーの自動走行に係る検討他業務



令和2年度 発注予定情報（物品・役務）

「港湾空港関係」

・一般競争入札

ここに記載する内容は、令和２年 ９月 １日現在の見通しであるため、

実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が

発注される場合があります。

令和２年９月

国土交通省 関東地方整備局



令和2年9月8日

関東地方整備局

【物品・その他サービス】（政府調達協定対象案件）

業 務 件 名 業 務 区 分 履 行 期 間 業 務 概 要 入札予定時期 担 当 事 務 所 摘 要

京浜港施工管理カメラ設置
物品の製造また
は物品の販売

約１０ヶ月 監視カメラ設置 第３四半期 京浜港湾事務所 （７月期公表済）

令和２年度９月現在　一般競争入札による発注予定計画



【物品・その他サービス】（政府調達協定対象案件以外）

業 務 件 名 業 務 区 分 履 行 期 間 業 務 概 要 入札予定時期 担 当 事 務 所 摘 要

大型映像表示装置（モニタ）交換 物品の販売 約４ヶ月
13F災害対策室の大型モニタ1
枚を修理交換

第３四半期 関東地方整備局（港湾空港部）

（２月期公表済　９月期公
表で変更）
入札予定時期　第２四半
期→第３四半期

航路調査船「べいさーち」点検整備業務 役務の提供等 約４ヶ月
航路調査船「べいさーち」点検
整備１式

第３四半期 関東地方整備局（港湾空港部）

（２月期公表済　９月期公
表で変更）
履行期間約５ヶ月→約
４ヶ月
入札予定時期　第２四半
期→第３四半期

港湾業務艇「江戸」定期検査整備業務 役務の提供等 約５ヶ月
港湾業務艇「江戸」定期検査
整備１式

第３四半期 関東地方整備局（港湾空港部）

（２月期公表済　９月期公
表で変更）
入札予定時期　第２四半
期→第３四半期

港湾業務艇「たかしまⅡ」中間検査整備業務 役務の提供等 約５ヶ月
港湾業務艇「たかしまⅡ」中間
検査整備１式

第３四半期 関東地方整備局（港湾空港部）

（３月期公表済　９月期公
表で変更）
入札予定時期　第２四半
期→第３四半期

タイルカーペット張替 役務の提供等 約２ヶ月
関東地方整備局本局１４階の
タイルカーペットの張替

第３四半期 関東地方整備局（総務部） （８月期公表済）

書庫他購入 物品の販売 約２ヶ月
関東地方整備局本局で使用
する電話機の購入

第３四半期 関東地方整備局（総務部）

（８月期公表済　９月期公
表で変更）
件名　電話機購入→書庫
他購入

机他購入 物品の販売 約２ヶ月
関東地方整備局本局で使用
する机他の購入

第３四半期 関東地方整備局（総務部） （８月期公表済）

千葉港清掃兼油回収船免税軽油購入（その３） 物品の販売 約３ヶ月 免税軽油購入１式 第２四半期 千葉港湾事務所 （８月期公表済）

千葉港清掃兼油回収船免税軽油購入（その４） 物品の販売 約３ヶ月 免税軽油購入１式 第３四半期 千葉港湾事務所 （８月期公表済）

東京港港湾業務艇用船 役務の提供等 約２ヶ月 港湾業務艇用船　1式 第４四半期 東京港湾事務所 （３月期公表済）

東京港湾事務所電話交換機他購入 物品の販売 約３ヶ月
電話交換機　１式
電話機　１式

第３四半期 東京港湾事務所 （８月期公表済）



業 務 件 名 業 務 区 分 履 行 期 間 業 務 概 要 入札予定時期 担 当 事 務 所 摘 要

東京国際空港爆発物検知器点検・保守 役務の提供等 約５ヶ月 爆発物検知器点検・保守　１式 第３四半期 東京空港整備事務所 （９月期公表で追加）

東京国際空港地震計保守点検 役務の提供等 約５ヶ月 地震計保守点検　１式 第３四半期 東京空港整備事務所 （９月期公表で追加）

京浜港湾事務所椅子等購入 物品の販売 約３ヶ月
京浜港湾事務所で使用する
椅子他の購入

第３四半期 京浜港湾事務所

（５月期公表済 ９月期公
表で変更）
入札予定時期　第２四半
期→第３四半期

京浜港湾事務所電話交換機購入 物品の販売 約５ヶ月
京浜港湾事務所で使用する
電話機の交換購入

第３四半期 京浜港湾事務所

（７月期公表済 ９月期公
表で変更）
入札予定時期　第２四半
期→第３四半期

京浜港港湾業務艇用船 役務の提供等 約３ヶ月 用船 第３四半期 京浜港湾事務所 （９月期公表で追加）

東京湾中央航路用船（その２） 役務の提供等 約３ヶ月
航路調査船「べいさーち」ドッ
ク整備期間の用船１式

第３四半期 東京湾口航路事務所 （４月期公表済）

南鳥島港湾保全管理所空調設備等保守点検修
理

役務の提供等 約５ヶ月
空調設備の保守点検修理・交
換等１式

第３四半期 特定離島港湾事務所

（４月期公表済　９月期公
表で変更）
業務概要　空調設備等の
保守点検修理・交換１式
→　空調設備の保守点検
修理・交換等１式

海洋短波レーダー空中線更新業務（その２） 役務の提供等 約３ヶ月 機器等の更新１式 第３四半期 横浜港湾空港技術調査事務所 （８月期公表済）


