
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

１．件名　　　 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁（－１２ｍ）築造工事

２．所属事務所 鹿島港湾・空港整備事務所

３．入札（開札）日時 令和4年10月6日　　9時40分

47.167

49.833

-

47.500

49.167

工事全般：施工上配慮すべき事項等の技術的所見 ※評価値＝技術評価点(A)÷入札価格(百万円）×100(小数5位切り捨て4位止)

控鋼管杭の確実な施工方法 ※金額は全て税抜き

クレーン作業時の安全対策 ※（　）は施工体制確認前の評価点である

脚注：関東地方整備局港湾空港部ホームページ（発注情報、入札結果等の公表ページ）に掲載
http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/03info/05hatu/kekka/26bessi.pdf

業　　者　　名
基礎点
(標準点)

評　　価　　点 施工体制評価点

予定価格
以下

小計

47.167 15

加算点 品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

企業の施工能力＋配置予
定技術者の能力＋地域精
通度＋地域貢献度＋自由
設定項目

技術提案
企業・配置予定技術者の
技術力＋地域精通度・地
域貢献度

20.667 -

賃上げの実
施を表明し
た企業等

4.000

若築建設株式会社 100

4- - 244,460,000 72.472730 ○177.16715 ○○22.500東亜建設工業株式会社 100

-

15 落札

株式会社本間組 100 -

15 30

- -

○

辞退-

4.000

4.000 - -

49.833

24.500

- -

177.500 3

244,610,000 73.5182 ○- - 20.333 - 1

20.667- -

15

- -

○179.83325.500

-49.167 -

30

○ 2○244,460,000 73.290930 179.16715

244,500,000 72.5971 ○ ○ ○

24.500

東洋建設株式会社 100

20.667 -

1522.500- - 21.000 - 47.5004.000

4.000 15五洋建設株式会社 100 49.167 ○

271,110,000

244,460,000

36.8853

入札調書（総合評価落札方式）

基礎点
(標準点)
＋加算点
＋施工体制
評価点
（Ａ）

第　　１　　回

備考
入札価格

評価値が
基準評価値
以上

（参考）
上記予定価格に含まれ
る法定福利費事業主負
担額概算額

基準評価値

調査基準価格

予定価格

調査基準
価格以上

順位

評価値

(Ａ)/(単位：億円)(Ｂ)(単位：円)(Ｂ)

小計

7,929,142

VE提案① VE提案② 工事全般
簡易な施工
計画

協力会社を含めた建設現場全体の生産性向上のための現場管理


