
（消費税抜き）

（消費税抜き）

１．件名　　　 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線仮設桟橋・桟台築造工事

２．所属事務所 京浜港湾事務所

３．入札（開札）日時 平成24年５月24日　　９時40分
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評価項目１：〔ＶＥ提案等の技術提案〕 施工計画(航行船舶に配慮した、鋼管杭打設方法及びジャケット据付に関する施工計画) ※評価値＝取得点(A)÷入札価格(百万円）×100(小数5位切り捨て4位止)

工事全般　：〔工事全般の施工計画〕 施工上配慮すべき事項等の技術的所見 ※金額は全て税抜き

※（　）は施工体制確認前の評価点である
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評価項目１ 評価項目２ 工事全般 施工計画①
小計

22.000 99.068 15

加算点 品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性施工計画②

予定価格 449,940,000

調査基準価格 387,398,340

基準評価値 22.2251

入札調書（総合評価落札方式）

業　　者　　名
基礎点
(標準点)

評　　価　　点 施工体制評価点
基礎点

(標準点)
＋加算点

＋施工体制
評価点

（Ａ）

第　　１　　回

備考企業の高度な技術力 企業の技術力・信頼性、社会性 入札価格 評価値が
基準評価値

以上

予定価格
以下

調査基準
価格以上

順位
評価値

(Ａ)/(単位：億円)(Ｂ)(単位：円)(Ｂ)


