
（消費税抜き）

（消費税抜き）

１．件名　　　 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁（－12m）（耐震）築造工事（その２）

２．所属事務所 鹿島港湾・空港整備事務所

３．入札（開札）日時 平成25年10月7日　　9時40分

-

38.200

35.599

36.801

-

35.000

37.000

24.600

39.599

工事全般：現場条件を考慮したケーソンのえい航から蓋コンクリート打設までの施工計画 ※評価値＝取得点(A)÷入札価格(百万円）×100(小数5位切り捨て4位止)

※金額は全て税抜き

※（　）は施工体制確認前の評価点である

-

- 落札389,400,000 43.5539 ○ ○ ○ 1

○11.000

169.599

株木建設㈱ 100

○ ○100

38.200

施工計画
以外

小計

30

(40.600 )

○ 7

323.000 37.000 15 15- 14.000 - 42.8205 ○

39.6410 ○24.600 15

3022.000 39.599 15 15

30 154.600

東亜建設工業㈱ 100 - - 17.599 -

390,000,000

390,000,000

- - 13.600 -

- 167.000

りんかい日産建設㈱ 100 - - 15.000 - 20.000

-

15

㈱大本組

5

- - -

35.000 15

- - 13.801 -

(24.000 ) - -

15 30 165.000

-- - -

-

-

- ○ ○ ○

東洋建設㈱ 100

入札無効

391,200,000 42.6382 ○ ○ ○

391,000,000 42.1994

(16.600 ) -

15 30

五洋建設㈱ 100 - -

166.801

-

23.000 36.801 4

389,400,000 43.1946 ○- - 15.200 - 2

12.599- -

15

-

- ○ 6

○168.200

辞退

あおみ建設㈱ 100

23.000 35.599 15 15

23.000 15

みらい建設工業㈱ 100

-

-

15 30

30 165.599

○

410,000,000 40.3900 ○ ○

-- - (17.000 ) - - -- --- --若築建設㈱ 100

評価項目１ 評価項目２ 工事全般 施工計画①
小計

(23.000 ) (40.000 ) -

加算点 品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性施工計画②

予定価格 438,896,881

調査基準価格 386,668,152

基準評価値 22.7843

入札調書（総合評価落札方式）

業　　者　　名
基礎点
(標準点)

評　　価　　点 施工体制評価点
基礎点
(標準点)
＋加算点

＋施工体制
評価点
（Ａ）

第　　１　　回

備考企業の高度な技術力 企業の技術力・信頼性、社会性 入札価格 評価値が
基準評価値

以上

予定価格
以下

調査基準
価格以上

順位
評価値

(Ａ)/(単位：億円)(Ｂ)(単位：円)(Ｂ)


