
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

１．件名　　　 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅲ-2工区）高架橋上部工事

２．所属事務所 京浜港湾事務所

３．入札（開札）日時 平成２６年７月３日　　９時４０分

-

36.600

29.601

30.800

34.798

34.200

-

VE提案等の技術提案：施工計画（架設現場の条件を考慮した鋼橋架設工の確実な架設計画） ※評価値＝取得点(A)÷入札価格(百万円）×100(小数5位切り捨て4位止)

工事全般：施工上配慮すべき事項等の技術的所見 ※金額は全て税抜き

※（　）は施工体制確認前の評価点である

脚注：関東地方整備局港湾空港部ホームページ
  （発注情報、入札結果等 の公表ページ） に掲載

（参考）
上記予定価格に含まれ
る法定福利費事業主負
担額概算額

20,399,211

入札無効--

3

- -

○

-

34.798

- (33.799) - -- (16.400) － - -- -

高田機工(株) 100 17.400 - 16.800 － -

(17.399) ＪＦＥエンジニアリング(株) 100

○ 2

34.200 15

14.800 - 16.000 －

- 2,100,000,000 7.8475

15 30 164.200

○15 30 164.798

-

15

- ○ ○ ○

三井・横河ブリッジ・横河住金ブ
リッジ特定建設工事共同企業体

100 2,099,800,000 7.6578 ○ ○ ○

2,109,500,000 7.7838

17.399 －

15 30

(株)ＩＨＩインフラシステム 100 17.399 -

160.800

-

- 30.800 4

2,115,000,000 7.8770 ○18.800 - 17.800 － 1

15.20014.401 -

15

-

- ○ 5

○166.60036.600

入札無効

宮地・三菱特定建設工事共同企
業体

100

- 29.601 15 15

- 15 落札

日立造船(株) 100

-

－

15 30

30 159.601

○

2,103,000,000 7.5892 ○ ○

-(14.000) - (15.599) － - -- --- --(株)東京鐵骨橋梁 100

評価項目１ 評価項目２ 工事全般 施工計画①
小計

- (29.599) -

加算点 品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性施工計画②

施工計画
以外

小計

2,351,627,303

2,097,651,554

4.2523

入札調書（総合評価落札方式）

業　　者　　名
基礎点
(標準点)

評　　価　　点 施工体制評価点
基礎点

(標準点)
＋加算点

＋施工体制
評価点

（Ａ）

第　　１　　回

備考企業の高度な技術力 企業の技術力・信頼性、社会性 入札価格 評価値が
基準評価値

以上

予定価格
以下

調査基準
価格以上

順位
評価値

(Ａ)/(単位：億円)(Ｂ)(単位：円)(Ｂ)

予定価格

基準評価値

調査基準価格


	入札調書

