
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

１．件名　　　 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その４）

２．所属事務所 京浜港湾事務所

３．入札（開札）日時

-

29.889

39.000

37.222

38.446

39.889

-

VE提案①：「ＰＣ桁の出来形精度を向上させる施工方法」 ※評価値＝技術評価点(A)÷入札価格(百万円）×100(小数5位切り捨て4位止)

             　「橋脚及びＰＣ桁のコンクリート品質を向上させる施工方法」 ※金額は全て税抜き

              「間詰コンクリートの品質低下を抑制する施工方法」 ※（　）は施工体制確認前の評価点である

工事全般：施工上配慮すべき事項等の技術的所見

脚注：関東地方整備局港湾空港部ホームページ（発注情報、入札結果等の公表ページ）に掲載
http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/03info/05hatu/kekka/26bessi.pdf
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鹿島・東亜特定建設工事共同企
業体
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清水・川田特定建設工事共同企
業体

100

落札

3,572,000,000 4.6814 ○ ○ ○

3,572,500,000 4.7554

12.667 -

15 30

ピーエス三菱・安部日鋼工業特
定建設工事共同企業体
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大成・東洋特定建設工事共同企
業体

100

39.000 15 15

15

大林・株木特定建設工事共同企
業体

100 -

15 30

30 169.000

○

3,573,000,000 4.7299 ○ ○

-(27.111) - - -- --- ---
三井住友・みらい・日本ピーエス
特定建設工事共同企業体

100

VE提案① VE提案② 工事全般
簡易な施工

計画

小計

(40.111) -

加算点 品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

企業の施工能力＋配置予
定技術者の能力＋地域精
通度＋地域貢献度＋自由
設定項目

技術提案
企業・配置予定技術者の
技術力＋地域精通度・地
域貢献度

(13.000) -

業　　者　　名
基礎点
(標準点)

評　　価　　点 施工体制評価点

基礎点
(標準点)
＋加算点

＋施工体制
評価点

（Ａ）

第　　１　　回

備考
入札価格

評価値が
基準評価値

以上

予定価格
以下

調査基準
価格以上

順位

評価値

(Ａ)/(単位：億円)(Ｂ)(単位：円)(Ｂ)

令和1年10月15日 11時10分

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）
上記予定価格に含まれ
る法定福利費事業主負
担額概算額

3,882,150,000

3,571,578,000

2.5758

入札調書（総合評価落札方式）

151,403,850


