

令和8年度 発注予定情報（工事追加）

「港湾空港関係」

（工 事）

- ・一般競争入札

ここに記載する内容は、令和8年5月20日現在の見通しであるため、実際に発注する案件が記載と異なる場合、又はここに記載されない案件が発注される場合があります。

令和8年5月

国土交通省 関東地方整備局

入札方式	内訳
一般競争入札(政府調達協定対象)	3
一般競争入札	4
一般競争入札(拡大)	2
工事希望型競争入札	0
通常型指名競争入札	0
公募型指名競争入札	0
随意契約	0
合計（件）	9

令和8年度（5月期）発注の見通し 【工事種別総括表】

※港湾空港関係

工事種別	一般競争入札 (政府調達協定対象)	一般競争入札	一般競争入札 (拡大)	随意契約	計(件)
空港等土木工事	1				1
港湾土木工事		3	1		4
港湾等しゅんせつ工事					0
空港等舗装工事	2	1			3
港湾等鋼構造物工事					0
アスファルト舗装工事					0
建築工事					0
電気設備工事					0
暖冷房衛生設備工事					0
維持修繕工事					0
機械設備工事					0
通信設備工事			1		1
受変電設備工事					0
計(件)	3	4	2	0	9

No.	入札方式	事務所名	工事名
1	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和8年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)裏埋工事
2	一般競争入札	千葉港湾事務所	令和8年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)上部等工事
3	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事
4	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事(その2)
5	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部(立坑接続部)躯体築造工事
6	一般競争入札	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン舗装等工事(その2)
7	一般競争入札(拡大)	京浜港湾事務所	令和8年度 横浜港本牧地区PSカードリーダー取付配線等工事
8	一般競争入札(拡大)	東京湾口航路事務所	令和8年度 東京湾連続観測施設撤去工事
9	一般競争入札	横浜港湾空港技術調査事務所	令和8年度 横浜港湾空港技術調査事務所護岸改良工事

No.	入札方式	事務所名	工事名	工事種別	工事場所 (住所)	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注者	公告予定時期	専任開始時期	試行工事1	試行工事2
1	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和8年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)裏埋工事	港湾土木工事	茨城港常陸那珂港区	約6ヶ月	裏埋工80m	2億9,000万円以上から9億円未満	第2四半期	分任官	令和8年7月中旬	令和8年11月頃		
2	一般競争入札	千葉港湾事務所	令和8年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)上部等工事	港湾土木工事	千葉県千葉市 千葉中央地区地先	約9ヶ月	上部工 46m、コンクリート舗装 7,200m ²	2億9,000万円以上から9億円未満	第1四半期	分任官	令和8年5月	令和8年7月頃		
3	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約13ヶ月	C滑走路、J誘導路 構造物撤去工1式、空港土工1式、植生工1式、舗装工(切削オーバーレイ)1式、標識工1式、仮設工1式、調査工1式	10億円以上から20億円未満	第3四半期	本官	令和8年7月	令和8年11月頃		
4	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事(その2)	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約13ヶ月	C滑走路、G誘導路 構造物撤去工1式、舗装工(切削オーバーレイ)1式、標識工1式、仮設工1式、調査工1式	10億円以上から20億円未満	第3四半期	本官	令和8年7月	令和8年11月頃		
5	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港アクセス鉄道開削部(立坑接続部)躯体築造工事	空港等土木工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約26ヶ月	仮設工1式、土工1式、地盤改良工1式、本体工1式、撤去工1式、道路工1式、復旧工1式、調査工1式	15億円以上から30億円未満	第3四半期	本官	令和8年9月	令和8年12月頃		
6	一般競争入札	東京空港整備事務所	令和8年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン舗装等工事(その2)	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内	約8ヶ月	構造物撤去工1式、空港土工1式、空港舗装工1式、路面排水工1式、飛行場標識工1式、付帯施設工1式、仮設工1式、調査工1式	2億9,000万円以上から9億円未満	第2四半期	分任官	令和8年5月	令和8年9月頃		
7	一般競争入札(拡大)	京浜港湾事務所	令和8年度 横浜港本牧地区PSカードリーダー取付配線等工事	通信設備工事	神奈川県 横浜港内	約4ヶ月	工場製作工 1式 架台設置工 1式 機器設置工 1式 配管・配線工 1式	4,200万円未満	第1四半期	分任官	令和8年5月			
8	一般競争入札(拡大)	東京湾口航路事務所	令和8年度 東京湾連続観測施設撤去工事	港湾土木工事	東京湾 川崎人工島	約3ヶ月	川崎人工島 防衛工上に設置されている連続観測装置取付架台を撤去する。 撤去工 1式 他	4,200万円未満	第2四半期	分任官	令和8年5月			
9	一般競争入札	横浜港湾空港技術調査事務所	令和8年度 横浜港湾空港技術調査事務所護岸改良工事	港湾土木工事	神奈川県横浜市神奈川区	約12ヶ月	技調護岸改良 1式(延長55m) ・仮設工 ・撤去工 ・本体工 ・防食工 ・間詰めコンクリート ・裏込工 ・上部工 ・裏埋工	2億9,000万円以上から9億円未満	第3四半期	本官	令和8年7月	令和8年10月頃	荒天リスク 積算型試 行工事	