

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 東京港

件名 令和6年度 東京港大井ふ頭地区PSカードリーダー取付配線等工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度 東京港大井ふ頭地区PSカードリーダー取付配線等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
電気設備工事	1式	7,054,471	
機器設置工	1式	1,699,692	
ネットワーク機器設置工	1式	1,699,692	L2スイッチ設置 1.00台、メディアコンバータ設置(1) 1.00個、メディアコンバータ設置(2) 1.00個、COMPAS中継サーバ設置 1.00台、埠頭サーバ設置 1.00台、GWPC設置 1.00台、USB-シリアル変換器設置(1) 1.00台、USB-シリアル変換器設置(2) 4.00台、KVMスイッチ設置 1.00台、無停電電源装置設置(1) 1.00台、無停電電源装置設置(2) 1.00台、機器収納ラック設置 1.00面、固定型カードリーダー設置(1) 1.00台、固定型カードリーダー設置(2) 10.00台、L2スイッチ設置 1.00台、メディアコンバータ設置 1.00個、中継盤設置 1.00面、HUB設置(1) 1.00個、HUB設置(2) 10.00個、リモート電源タップ設置 11.00個、固定型カードリーダー設置 3.00台、L2スイッチ設置 1.00台、メディアコンバータ設置 1.00個、HUB設置 2.00個、リモート電源タップ設置 3.00個
機器調整工	1式	1,950,102	
ネットワーク機器調整工	1式	888,102	L2スイッチ調整 1.00台、メディアコンバータ調整(1) 1.00個、メディアコンバータ調整(2) 1.00個、COMPAS中継サーバ調整 1.00台、埠頭サーバ調整 1.00台、GWPC調整 1.00台、USB-シリアル変換器調整(1) 1.00台、USB-シリアル変換器調整(2) 4.00台、KVMスイッチ調整 1.00台、固定型カードリーダー調整(1) 1.00台、固定型カードリーダー調整(2) 10.00台、L2スイッチ調整 1.00台、メディアコンバータ調整 1.00個、固定型カードリーダー調整 3.00台、L2スイッチ調整 1.00台、メディアコンバータ調整 1.00個
総合調整工	1式	1,062,000	総合調整工 1.00式
機器撤去工	1式	79,670	
ネットワーク機器撤去工	1式	79,670	管理端末PC撤去 1.00台、無停電電源装置撤去 1.00台
配線・配管工	1式	3,325,007	
配管工	1式	758,778	厚鋼電線管敷設(1) 69.00m、厚鋼電線管敷設(2) 3.00m、厚鋼電線管敷設(3) 5.00m、厚鋼電線管敷設(4) 8.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度 東京港大井ふ頭地区PSカードリーダー取付配線等工事

名称	数量	金額	内訳
配線工	1式	2,565,848	低圧電力用ケーブル配線 3.00m、LANケーブル配線 166.00m、低圧電力用ケーブル配線 19.00m、 絶縁電線配線 19.00m、LANケーブル配線 47.00m、LANケーブル配線 439.00m、通信ケーブル端子接続 30.00箇所、 光ケーブル配線 31.00m、光ケーブル配線 13.00m、光ケーブル配線 37.00m、光ケーブル配線 212.00m、 光ケーブル成端接続 4.00箇所、光成端箱取付(1) 1.00個、光成端箱取付(2) 3.00個、光ケーブル配線付属品 1.00式、 光ケーブル伝送損失試験 2.00方向、光ケーブル接続損失試験 2.00対向、光ケーブル材料 1.00式
配線撤去工	1式	381	LANケーブル配線撤去 1.00m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度 東京港大井ふ頭地区PSカードリーダー取付配線等工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	7,054,471	
間接工事費	1式	10,643,296	
共通仮設費(計)	1式	2,373,000	
共通仮設費(率)	1式	2,122,000	
現場環境改善費	1式	251,000	
現場管理費	1式	5,327,000	
機器間接費	1式	2,943,296	
技術者間接費	1式	1,559,779	
機器管理費	1式	1,383,517	
工事原価	1式	17,697,767	
一般管理費等	1式	3,681,754	
契約保証費	1式	7,079	
機器単体費	1式	7,593,400	
工事価格	1式	28,980,000	
予定工事価格	1式	28,980,000	