

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 東京港

件名 令和8年度 東京港施工状況確認補助業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 東京港施工状況確認補助業務

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|------------|----|------------|---|
| 直接原価 | 1式 | 52,479,577 | |
| 施工状況確認補助業務 | 1式 | 52,479,577 | |
| 施工状況確認補助業務 | 1式 | 45,840,000 | |
| 施工状況確認補助業務 | 1式 | 45,840,000 | 施工状況確認補助業務(1) 24.00月、施工状況確認補助業務(2) 24.00月、施工状況確認補助業務(3) 24.00月、 打合せ 46.00回、協議・報告 1.00式 |
| 直接経費 | 1式 | 6,639,577 | 事務用品費 1.00式、電算機使用経費 1.00式、業務用自動車賃料及び運転費等 24.00月、業務成果品費 1.00式、 事務用執務室賃料及び備品費等 24.00月 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 東京港施工状況確認補助業務

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------|----|-------------|--|
| 直接原価 | 1式 | 52,479,577 | |
| 直接人件費 | 1式 | 45,840,000 | |
| 直接経費 | 1式 | 6,639,577 | |
| その他原価 | 1式 | 19,647,024 | $45,840,000 \times 42.86\% (30\% \div (1-30\%))$ |
| 業務原価 | 1式 | 72,126,601 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 38,833,399 | $72,126,601 \times 53.85\% (35\% \div (1-35\%)) - 6,775$ |
| 業務価格 | 1式 | 110,960,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 122,056,000 | |