

業務設計書

令和8年度 東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	$4,643,050 + 77,262$				4,720,312	✓
直接人件費					4,643,050	✓
直接経費					77,262	✓
その他原価	$4,643,050 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				2,500,282	✓
業務原価	$4,720,312 + 2,500,282$				7,220,594	✓
一般管理費等	$7,220,594 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 8,883$				3,879,406	✓
業務価格	$7,220,594 + 3,879,406$				11,100,000	✓
消費税等相当額	$11,100,000 \times 10.00\%$				1,110,000	✓
業務委託料	$11,100,000 + 1,110,000$				12,210,000	✓

積算内訳表

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					4,720,312	/
計画・開発・調査等業務					4,720,312	/
港湾計画等調査業務					4,720,312	//
港湾計画調査					4,643,050	//
計画準備					468,900	/
1 計画準備		式	1.00	468,900	468,900	//
資料収集整理					581,100	//
2 資料収集整理		項目（ケース）	2.00	290,550	581,100	//
課題の整理					334,550	/
3 課題の整理		項目（ケース）	1.00	334,550	334,550	//
図上訓練					1,204,400	//
4 訓練計画策定		項目（ケース）	1.00	383,850	383,850	//
5 訓練資料作成		回	1.00	314,550	314,550	/
6 訓練実施		回	1.00	225,300	225,300	//
7 訓練結果の整理と課題の提出		項目（ケース）	1.00	280,700	280,700	//
東京港港湾BCP改訂案の検討					383,850	//

積算内訳表

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 東京港港湾BCP改訂案の検討 //		項目(ケース) //	1.00 //	383,850 //	383,850 //	//
協議会の開催 //					539,850 //	//
9 協議会資料作成 //		回 //	1.00 //	314,550 //	314,550 //	//
10 協議会運営補助 //		回 //	1.00 //	225,300 //	225,300 //	//
成果 //					513,600 //	//
11 報告書作成 //		式 //	1.00 //	513,600 //	513,600 //	//
協議・報告 //					616,800 //	//
12 事前協議 //		回 //	1.00 //	133,500 //	133,500 //	//
13 中間報告 //		回 //	2.00 //	133,500 //	267,000 //	//
14 最終報告 //		回 //	1.00 //	216,300 //	216,300 //	//
直接経費 //					77,262 //	//
事務用品費 //					40,262 //	//
15 事務用品費 //		式 //	1.00 //	40,262 //	40,262 //	//
成果 //					37,000 //	//
16 業務成果品 //		式 //	1.00 //	37,000 //	37,000 //	//

代価表・施工パッケージ

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

番号: 1

名称: 計画準備 //

1式当り //

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長 //		人	1.00 //	82,800.00 //	82,800 //	//	
主任技師(設計) //		人	1.50 //	70,900.00 //	106,350 //	//	
技師(A) //		人	2.50 //	62,600.00 //	156,500 //	//	
技師(B) //		人	2.50 //	49,300.00 //	123,250 //	//	
合 計	作業能力: 1.00式			468,900.00 //	468,900 //	//	

番号: 2

名称: 資料収集整理 //

1項目(ケース)当(1項目(ケース)) //

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A) //		人	1.50 //	62,600.00 //	93,900 //	//	
技師(B) //		人	2.50 //	49,300.00 //	123,250 //	//	
技術員 //		人	2.00 //	36,700.00 //	73,400 //	//	
合 計	作業能力: 1.00項目(ケース)			290,550.00 //	290,550 //	//	

番号: 3

名称: 課題の整理 //

1項目(ケース)当(1項目(ケース)) //

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計) //		人	1.50 //	70,900.00 //	106,350 //	//	
技師(A) //		人	1.50 //	62,600.00 //	93,900 //	//	
技師(B) //		人	1.00 //	49,300.00 //	49,300 //	//	
技師(C) //		人	2.00 //	42,500.00 //	85,000 //	//	
合 計	作業能力: 1.00項目(ケース)			334,550.00 //	334,550 //	//	

代価表・施工パッケージ

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

番号：4

名称：訓練計画策定

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			383,850.00	383,850		

番号：5

名称：訓練資料作成

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
技術員		人	1.00	36,700.00	36,700		
合 計	作業能力：1.00回			314,550.00	314,550		

代価表・施工パッケージ

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

番号：6

名称：訓練実施

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師(B)		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
合 計	作業能力：1.00回			225,300.00	225,300		

番号：7

名称：訓練結果の整理と課題の提出

1項目(ケース)当(1項目(ケース))

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合 計	作業能力：1.00項目(ケース)			280,700.00	280,700		

番号：8

名称：東京港港湾BCP改訂案の検討

1項目(ケース)当(1項目(ケース))

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師(C)		人	2.00	42,500.00	85,000		
合 計	作業能力：1.00項目(ケース)			383,850.00	383,850		

代価表・施工パッケージ

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

番号：9

名称：協議会資料作成 //

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計) //		人	1.00 //	70,900.00 //	70,900 //		
技師 (A) //		人	1.50 //	62,600.00 //	93,900 //		
技師 (B) //		人	1.00 //	49,300.00 //	49,300 //		
技師 (C) //		人	1.50 //	42,500.00 //	63,750 //		
技術員 //		人	1.00 //	36,700.00 //	36,700 //		
合 計	作業能力：1.00回			314,550.00 //	314,550 //		

番号：10

名称：協議会運営補助 //

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計) //		人	1.00 //	70,900.00 //	70,900 //		
技師 (A) //		人	1.00 //	62,600.00 //	62,600 //		
技師 (B) //		人	1.00 //	49,300.00 //	49,300 //		
技師 (C) //		人	1.00 //	42,500.00 //	42,500 //		
合 計	作業能力：1.00回			225,300.00 //	225,300 //		

代価表・施工パッケージ

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

番号：11

名称：報告書作成 //

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計) //		人	1.50 //	70,900.00 //	106,350 //		
技師(A) //		人	2.50 //	62,600.00 //	156,500 //		
技師(B) //		人	2.50 //	49,300.00 //	123,250 //		
技師(C) //		人	3.00 //	42,500.00 //	127,500 //		
合 計	作業能力：1.00式			513,600.00 //	513,600 //		

番号：12

名称：事前協議 //

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計) //		人	1.00 //	70,900.00 //	70,900 //		
技師(A) //		人	1.00 //	62,600.00 //	62,600 //		
合 計	作業能力：1.00回			133,500.00 //	133,500 //		

番号：13

名称：中間報告 //

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計) //		人	1.00 //	70,900.00 //	70,900 //		
技師(A) //		人	1.00 //	62,600.00 //	62,600 //		
合 計	作業能力：1.00回			133,500.00 //	133,500 //		

代価表・施工パッケージ

東京港における港湾の事業継続計画実効性向上検討業務

番号：14

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
合 計	作業能力：1.00回			216,300.00	216,300		

番号：15

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	40,262.00	40,262		
合 計	作業能力：1.00式			40,262.00	40,262		

番号：16

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	37,000.00	37,000		
合 計	作業能力：1.00式			37,000.00	37,000		